PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNP]J: 18.303.255/0001-99 End.: Praca Nossa S. da Pena ,N° 380,Rio Vermelho-MG, CEP: 39170-000

PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

A Comissdo Permanente de Licitacio do Municipio de Rio Vermelho , torna publico
para conhecimento dos interessados que fard realizar TOMADA DE PRECOS, Tipo
Menor Preco, Regime de Execucio: Empreitada por Preco Global - CRITERIO DE
JULGAMENTO - Menor Preco GLOBAL regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas altera¢des, cuja Documentacdo e Propostas de Precos deverdo ser
entregues na data, local e horario abaixo mencionados:
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG
DATA: 15/05/2020

HORARIO: 09:00 horas.

1-DA ABERTURA

1.1. A Comissdo Permanente de Licitagdo recebera os documentos e propostas em sessao
publica a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG

DATA:15/04/2020

HORARIO: 09:00 horas.

1.2. Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que
impeca a realizacdo deste evento na data acima mencionada, a licitacdo ficara
automaticamente prorrogada para o primeiro dia ttil subseqiiente, independentemente

de nova comunicacao.

2 - DAS PUBLICACOES E INTIMACOES
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2.1. - Todas as publicacdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serdo feitas no
6rgao de divulgacdo oficial do Municipio, que é o quadro de avisos afixado no hall de

entrada da Prefeitura, conforme dispde o art. 89 da Lei Orgéanica Municipal.
3-DO OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada visando a
execucdo de servigos cobertura, bem como a construgao de arquibancada e vestidrios na
quadra municipal pertencente a localidade de Pedra Menina, Distrito deste municipio
de Rio Vermelho, em conformidade com o projeto de engenharia e anexos do edital.

4 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1. Poderao apresentar-se a licitacdo pessoas juridicas cadastradas ou que apresentarem
junto ao setor de cadastramento da Prefeitura toda a documentagdo que comprova que
atende a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento dos envelopes, dia 12/05/2020.

4.2. Somente poderdo participar da presente licitacdo, empresas que nado estejam sob
faléncia, concurso de credores, dissolugdo, liquidacdo ou cumprindo pena de suspensao
ou sob declaragdo de inidoneidade, que lhes tenham sido aplicadas, por forca da Lei n°
8.666/93.

4.3. Nao poderao participar do presente processo licitatério, a empresa que:

4.3.1. Tiver sido declarada inidonea por ato do Poder Puablico;

4.3.2. Estiver sob processo de faléncia ou concordada;

4.3.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administracdo
4.3.4.Pablica ou qualquer dos seus 6rgaos;

4.3.5. Reunidas em consoércio, sob qualquer forma;

4.3.6.Tenha como dirigente, gerente, acionista, responséavel técnico ou subcontratado o

autor do projeto, ou ainda, servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela Licitacao;

4.3.7. Tiver contrato suspenso ou rescindido por descumprimento contratual junto a 6rgaos
publicos.

4.3.8. Cooperativas de trabalho:

4.3.8.1. Considerando que toda a relacao juridica de trabalho cuja prestagao laboral,
ndo eventual, seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinacao e
mediante contraprestacdo pecunidria, sera regulada obrigatoriamente pela CLT ou
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por estatuto proprio, quando se tratar de relacdo de trabalho com a Administragao
Publica;

4.3.8.2. Considerando que a legislagdo consolidada, em seu artigo 9°, comina nulidade
absoluta a todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicacao da lei trabalhista;

4.3.8.3. Considerando que as cooperativas, nos termos do Art. 4° da Lei 5.764/71, “sao
sociedades de pessoas, com forma e natureza juridica préprias, de natureza civil, ndo
sujeitas a faléncia, constituidas para prestar servicos aos associados”;

4.3.8.4. Considerando que as cooperativas podem prestar servigos a nao-associados
somente em carater excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais
previstos na sua norma estatutaria (Art. 86 da Lei 5764/71), aspecto que determina a
impossibilidade juridica de as cooperativas funcionarem como agéncias de locacdo de
mao- de-obra ou de prestacao de servicos terceirizados;

4.3.8.5. Considerando que, segundo orientacdo consolidada pelo TST, a
Administracao Publica responde subsidiariamente pelo adimplemento das obrigacoes
trabalhistas das prestadoras terceirizadas (Simula 331), e ainda;

4.3.8.6. Considerando que os trabalhadores envolvidos na execucdo dos servicos por
intermédio de cooperativas, embora laborem em situagdo fatica idéntica a de
empregados de empresa terceirizadas, estao ao largo de qualquer protecdo juridico-
laboral, em afronta aos principios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e aos
valores sociais do trabalho (arts. 5° caput, e 1° Il e IV da Constituicdo da Reptublica),
razdes pelas quais fica proibida a participacio de cooperativa de trabalho no
presente certame.

5-DOS ENVELOPES

5.1. A Documentagdo necessaria a Habilitacdo, bem como as Propostas de Precos
deverao ser apresentadas em envelopes distintos, conforme abaixo:

(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO
TOMADA DE PRECOS N° 006,/2020

(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
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| TOMADA DE PRECOS N° 006/2020

5.2. - DO CADASTRAMENTO

521. - As empresas que se interessarem em participar do certame, e ndo forem
cadastradas, deverdo apresentar para cadastramento, ou comprovarem que atendem
todas as exigéncias para cadastramento até o dia: 12/05/2020, no horério de 08:00 as
11:00 e 13:00 as 16:00, os seguintes documentos:

5.2.1.2 - HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedade por acdes, acompanhado da documentacdo de eleicao de seus
administradores;

c) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao ou entidade competente.

5.2.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacao;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
PGEFEN, conforme Portarias MF 358 e 443 /2014.

c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo,
demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
mediante a apresentagao de:

- Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

d) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

5.2.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA:
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a) Prova de de registro da empresa e dos responsdaveis técnicos que serao responsaveis
pela obra objeto deste edital, na entidade profissional competente (CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo).

5.2.1.5 - QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA:

a) - Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do udltimo exercicio social, que
comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados monetariamente, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando
como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Gettlio Vargas -
FGV ou outro indicador que o venha substituir;

1 - Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo
correspondente, assinado pelo contador.

2 - O balango exigido devera ser apresentado em publicagdo feita na imprensa, ou em
copia reprografica de seu “Termo de Abertura”, comprobatério de registro na Junta
Comercial.

OBSERVACAO:

Serdao aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial e demonstracdes contédbeis
assim apresentados:

I - Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anénima): publicados em
Didrio Oficial ou em jornal de grande circulacdo, ou fotocoépia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor.

II - Sociedades empresdarias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor ou em outro 0rgdo equivalente, ou fotocépia do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro 6rgao equivalente;
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III. no caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadacgao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, o balanco patrimonial podera ser substituido pela
Declaracao de Imposto de Renda da Pessoa Juridica do dltimo Exercicio, exigivel na
forma da lei;

IV - sociedade criada no exercicio em curso: fotocopia do Balanco de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
fornecedor, ou em outro 6rgao equivalente;

Os documentos relativos ao item 5.2.1.5, deverdo ser apresentados contendo assinatura
do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou mediante publicacdo
no Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e
a data de sua publicacdo. A indicagdo do nome do contador e do niimero do seu registro
no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sdo indispensaveis.

b) O Balanco Patrimonial e demonstragdes apresentados para fins de habilitacdo apds o
dia 30 de abril do corrente ano, sera obrigatoriamente o do exercicio imediatamente
anterior.

c) Certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo cartério distribuidor da
sede da pessoa juridica, emitida, no maximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para
abertura dos envelopes “Documentacdo”.

5.2.1.6. - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXIII da C.F. conforme
anexo II.

5.2.1.7. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagao
deverao estar em nome do licitante e, preferencialmente, com ntmero do CNPJ e
endereco respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentacdo devera ser
apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.3 - DA HABILITACAO
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5.3.1. Os Documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) em originais ou publicacdo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de
copia autenticada em Cartério, ou por servidor da administracdo municipal; A
autenticacao das cépias dos documentos portados pelas licitantes somente proceder-
se-a mediante a apresentacao dos documentos originais.

b) dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese
do documento nao conter expressamente o prazo de validade, deverd ser acompanhado
de declaragdo ou regulamentagdo do 6rgdo emissor que disponha sobre a validade do
mesmo. Na auséncia de tal declaracdo ou regulamentacdo, o documento sera
considerado valido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao,
ressalvadas as excecoes previstas no edital.

c) rubricados e numerados seqiiencialmente, da primeira a tltima pagina, de modo a
refletir seu nimero exato;
5.3.2. Para a habilitacdo nesta Tomada de Precos sera exigida a seguinte documentagao:

a) Comprovacdo de que a empresa foi cadastrada no Municipio, no minimo 03 (trés) dias antes
da entrega das propostas ou que atendeu a todas as condigdes de cadastramento, através do
Certificado de Registro Cadastral, dentro do seu prazo de validade.

a) Atestado de execucdo, em nome do profissional técnico ou da empresa licitante, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado no CREA/CALU,
acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT, comprovando que executou
obra de pavimentacdo asfaltica de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto
da licitacdo.

b.2) A comprovagao do vinculo do profissional relacionado acima se dard mediante apresentacao
de: a) copia da CTPS (Carteira Profissional) acompanhada da Ficha de Registro de Empregados;
ou b.2.1) cépia do Contrato Social, no qual comprove que algum membro do quadro societario
possui habilitacdo para tais servigos; ou c) copia de Contrato de Prestacdo de Servigos, dentro da
vigéncia, com responsabilidade técnica total pela na execucdo de obra semelhante, com firma

reconhecida das partes.

b.3) Comprovacdo de vinculo do(s) profissional por ela indicado como RT - Responsavel
Técnico ao quadro permanente.
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c) Termo de Compromisso do licitante que possuird e mantera em seu quadro, na data
da contratacdo e até final do contrato, profissional de nivel superior com experiéncia em
obras de natureza semelhante, que serd o profissional responsavel pela obra.

d) Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo a Habilitagdo, assinada
pelo representante legal da licitante, sob pena de inabilitacdo, conforme Anexo III.

e) Declaracao de visita técnica, fornecida por este Municipio, através de seu
Departamento Municipal de Obras e servigos Urbanos, atestando que a empresa
licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde sera realizado o servigo. As
visitas técnicas serdo realizadas, as 14:00, nos dias 08/05/2020 - 11/04/2020 e
12/04/2020, conforme Anexo IV.

F.1. E facultativo a realizacio de visita técnica por parte da licitante interessada, ocasiio em

que sera fornecido aos interessados o Termo de Vistoria.

F.1.1. A finalidade da visita é a oportunidade de conhecimento de todas as condigdes,
caracteristicas, facilidades e recursos existentes para execugdo dos servigos, bem como demais
esclarecimentos necessarios a formulacdo da proposta e a futura execugao do objeto.

F.1.2. O licitante deverd nomear um representante, por meio de documento, com autorizacao
para realizar a visita e receber o Termo de Vistoria.

F.1.3. Alegacoes posteriores relacionadas ao desconhecimento de informacdes e das condicoes

locais pertinentes a execucdo dos servicos nio serdo consideradas para reclamacodes futuras,

ou de forma a desobrigar a sua execucao.

g) Declaragdo de dispensa de visita técnica caso a licitante opte pela nao realiacdo da visita
técnica, conforme anexo VIII.

h) Caso a licitante opte por renunciar ao prazo recursal, concordando consequentemente
com o o curso da sessdo, devera esta apresentar a declaragdo de renincia ao prazo recursal
(facultativa) — Modelo Anexo VII. Obs: A ndo apresentacdo da referida documentacdo nao
implicard na inabilitagdo da licitante.

h) A boa situacdo financeira sera avaliada pelo Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou
superior a 1,0 resultantes da aplicacdo da seguinte férmula, e apresentados na forma do
Anexo VI, devidamente assinado pelo contador responsavel:

ILG AC + RLP, em que:
PC + ELP
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AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

OBS.:
a) Sera considerada inabilitada a empresa cujo “Indice de Liquidez Geral” for inferior a
1,0.

5.3.3. A nao-apresentacao de qualquer documento exigido para a habilitacdo implicara
na inabilitagcao do licitante.

5.3.4. Apos a fase de habilitacdo nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

5.3.5. Em se tratando de Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a
comprovagdo desta condicdo serd efetuada mediante certiddo, expedida pela Junta
Comercial, sob pena de nao aplicacdo dos efeitos da Lei Complementar n°. 123 /2006.

53.6. A certiddo apresentada apdés o dia 31 de janeiro do corrente ano, terd
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercicio em curso.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. A proposta de precos deverd ser elaborada em lingua portuguesa, digitada ou
datilografada ou manuscrita legivel, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na
altima folha e rubricada nas demais pelo representante da licitante, devendo estar
acompanhada da Planilha, Cronograma Fisico-Financeiro, composicao de custo unitario,
do BDI, Taxa de administracao, dos Encargos Sociais.

6.2. Os precos devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir impostos, taxas,
seguro e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

6.3. A nao-indicacao de parcelas referentes aos impostos, taxas, seguro e outros encargos
pressupde que o preco ja o inclui.

6.4. O prazo de validade da Proposta de Precos ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua entrega.
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6.5 - As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na
Planilha de Orcamento anexa, finalizando com o total geral e nenhum valor dos
itens podera ser superior ao valor constante na planilhas de orcamento, que faz
parte deste edital.

6.6 - Nao poderao ser apresentados precos diferenciados para o mesmo servigo ou
material.

6.7 - Nos casos em que o Municipio constate a existéncia de erros numéricos na
proposta e/ou nas planilhas apresentadas pela licitante, serdao procedidas as
correcdes necessdrias, para apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes
disposicoes:

a) Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numeérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este tltimo.

b) Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha
de orcamento, prevalecerd este tltimo.

c) Havendo divergéncia entre o valor total e a somatéria dos valores parciais, o
Municipio procederd a correcao do valor total, mantidos os valores parciais.

d) Havendo divergéncia entre os precos unitarios e os valores parciais, o Municipio
procedera a correcdo dos valores parciais mantidos os pregos unitarios.

e) Havendo divergéncia entre o preco unitdrio registrado na planilha de
orcamento e o preco obtido no demonstrativo da composicdo de custos para o
mesmo servigo, o Municipio procederd a correcao do valor constante da planilha
de orcamento, prevalecendo o preco demonstrado.

f) Havendo divergéncia entre o preco unitdrio de itens idénticos na planilha de
orcamento, procedera a correcao adotando-se o menor dos valores apresentados.

6.8 - Nos casos em que se constate a existéncia de erros numéricos nos
Demonstrativos das Composicoes de Custos apresentados pela Licitante, serdo
procedidas as correcdes necessdrias, para apuragao do preco total, obedecidas as
seguintes disposigoes:

a) Se os Demonstrativos de Composi¢des de Custos, de B.D.I, e de Taxa de
Administracdo apresentar divergéncia entre os precos unitdrios e os valores

parciais, o Municipio procedera a correcdo dos valores parciais mantidos as
quantidades e os pregos unitarios.
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b) Se os Demonstrativos de Composicoes de Custos, de Encargos Sociais, de B.D.I.
e de Taxa de Administracdo, apresentarem divergéncia entre o valor total e a
somatoria dos valores parciais, 0 Municipio procederd a correcdo do valor total
mantidos os valores parciais.

c) Se o Demonstrativo dos Encargos Sociais apresentar divergéncia entre o valor
total e as taxas de reincidéncia dos valores parciais, o0 Municipio procederd a
corregao das reincidéncias e do valor total mantido os valores parciais.

6.9 - Entende-se por valor parcial o resultado da multiplicacdo do prego unitario
pelo quantitativo.

6.10 - O Valor Total do Orcamento elaborado pelo Municipio para as Obras e
Servicos ora licitados é de R$ 274.219.93 (duzentos e setenta e quatro mil,

duzentos e dezenove reais e noventa e trés centavos). Este é o valor maximo
admitido pelo Municipio para propostas a serem apresentadas.

7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1. Os envelopes “Documentacdo” e “Proposta de Precos” deverdo ser entregues a
Comissao Permanente de Licitacdo até a data e horario acima especificados.

7.1.1. Depois da hora marcada nenhum envelope contendo documento ou proposta sera
recebido pela Comissao, devendo, neste caso, ser o fato consignado na respectiva ata.
7.2. O representante legal da proponente devera apresentar, separadamente, a
Comissao, sua carteira de identidade e o comprovante do seu credenciamento junto a
Comissdo, que tanto pode ser procuragdo passada por instrumento publico ou
particular, como declaracdo firmada pelo signatario da proposta com a identificacdo e o
CNPJ da empresa licitante, estas tltimas com firma reconhecida.

7.2.1. Quando o representante legal da proponente for sécio ou proprietario, devera
apresentar original e copias ndo autenticadas ou apenas copia autenticada do Estatuto
ou Contrato Social da empresa (e suas altera¢des, caso existam), devidamente registrada
na reparticdo competente (Junta Comercial), Registro Civil das Pessoas Juridicas ou,
onde estes nao existam, Cartério de Registro de Titulos e Documentos), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes, em decorréncia de tal
investidura.

7.2.2. A procuracdo, a declaragdo ou a cépia do Estatuto citado nos subitens 7.2 e 7.2.1,
ficara retida para autuagao no Processo.

7.3. Somente os representantes legais, credenciados e identificados na forma dos
subitens 7.2 e 7.2.1, os membros da Comissdao e os Técnicos eventualmente por esta
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convidados é que poderdo pronunciar-se no curso dos trabalhos. As demais pessoas
presentes poderdo acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, vedada qualquer
interferéncia.

7.4. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa proponente.

7.5. Finda a fase de credenciamento e identificacdo dos representantes, proceder-se-a a
abertura dos envelopes.

7.6. Os envelopes contendo a documentagao, que se refere a habilitagdo, serdo abertos na
presenca dos interessados que procederd a conferéncia de validade da referida
documentagdo e demais exigéncias decorrentes deste Edital, sendo devidamente
rubricados pelos licitantes e pela Comissao de Licitagao.

7.7. Caso a Comissao de Licitagdo julgue conveniente podera suspender a reunido para
analise dos documentos de habilitacdo, ou proceder diligéncias sobre aspectos
apontados pelos interessados ou considerados fundamentais pela propria Comissao
para dirimir davidas.

7.8. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem anterior, os envelopes de “Propostas de
Pregos”, continuardo lacrados e serdo rubricados pelos membros da Comissao e pelos
licitantes, ficando sob a guarda da Comissdo para abertura em outra reunido, cuja data
devera ser indicada na respectiva Ata de Abertura ou através de comunicagao publicada
no Quadro de Avisos afixado no sagudo da Prefeitura.

7.9. Concluido o exame da documentacdo serdo relacionadas as licitantes julgadas
inabilitadas, as quais serdo devolvidos os “Envelopes Proposta de Precos”, desde que
nao tenha havido recurso, ou se ocorrido, apés a sua denegacao.

7.10. Em data previamente estabelecida, e desde que tenha transcorrido o prazo para
interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia formal de sua apresentacdo, ou
ainda, tenha ocorrido julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-4 a abertura dos
Envelopes Proposta de Precos.

7.11. Na ocorréncia de adiamento dos trabalhos o reinicio dar-se-a com a identificacao
dos representantes, de acordo com os subitens 7.2 e 7.2.1. Na hipé6tese de tratar-se do
mesmo representante ja identificado, a este bastara exibir documento de identidade.
7.12. Qualquer declaracdo, contestagdo ou impugnacdo apresentadas pelas licitantes,
deverdo constar das respectivas Atas, as quais deverao ser, obrigatoriamente, assinadas
pelos membros da Comissdo e representantes das licitantes. Ocorrendo recusa a
assinatura por qualquer licitante, tal fato devera ser registrado na Ata.

8 - CRITERIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICACAO

8.1. No julgamento das Propostas de Precos serd levado em consideragdo o tipo de
licitacdo menor preco, tendo como critério de julgamento o preco global, e que os itens
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de maior custo unitdrio, em ordem decrescente, referentes a 80% do prego global e de
cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, sejam menores ou iguais
aos pregos de referéncia, sob pena de desclassificagao.

8.2. Serao desclassificadas as Propostas de Precos que ndo atenderem as especificagdes e
as exigéncias contidas neste Edital bem como aquelas que apresentarem pregos
excessivos ou manifestamente inexequiiveis, consoante o disposto na Lei n°® 8.666/93.

8.3. A critério da Administracdo, no caso de desclassificacdo de todas as propostas,
poderdo ser convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias tteis,
apresentarem novas ofertas, em obediéncia ao disposto no pardgrafo tnico do artigo 48
da Lei n® 8.666/93.

8.4. Sera considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificagdes deste Edital e seus anexos, e ofertar o MENOR PRECO GLOBAL.

8.5. Caso a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por ME ou EPP e
houver proposta apresentada por ME ou EPP em valor igual até 10% (dez por cento)
superior a melhor proposta, estara configurado o empate previsto no art. 44, § 1°, da
Lei Complementar n°. 123/2006.

8.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.6.1. a ME ou a EPP mais bem classificada sera convocada para, no prazo de dois dias
uteis, apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada classificada em
1° lugar, sob pena de preclusao do exercicio do direito de desempate;

8.6.2. ndao sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem
anterior, serao convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas esteja
dentro do limite estabelecido no caput desta condicao, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

8.6.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP que se
encontrem no limite estabelecido no caput desta condicao, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.7. Na hipoétese da nao contratacio nos termos previstos na condicao anterior, o
objeto licitado sera adjudicado, desde que cumpridas as condi¢des de habilitacao, em
favor da proposta de menor preco.

8.8. A Comissdao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de:

8.8.1. analisar e julgar, em outra oportunidade, o contetdo dos envelopes
apresentados:

8.8.1.1 Em se tratando de ME e EPP, havendo alguma restricio na comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado, desde que requerido, o prazo de 5
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(cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao Pablica,
para regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
8.8.1.2. A prorrogacdo do prazo para a regularizagao fiscal igualmente dependera de
requerimento, devidamente fundamento, a ser dirigido a Comissao.

8.8.1.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias
uteis inicialmente concedidos.

8.8.1.4. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto neste item, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

8.9. Nao serd levada em consideracdo para efeito de julgamento, a proposta que
contenha vantagem ndo prevista no edital.

8.10. A Comissdao Permanente de Licitacdo apds proceder ao Julgamento da presente
licitacdo, submetera o seu resultado a deliberacao do Prefeito, com vistas a homologagao
e adjudicacdo do objeto da licitacdo, observados os respectivos prazos recursais.

8.11. Consoante disposicio da Lei n® 8.666/93, a Administracdo, caso tenha
conhecimento posterior ao julgamento da licitacdo sobre atos ou fatos que desabonem a
idoneidade financeira, técnica ou administrativa da adjudicataria, mediante despacho
fundamentado, podera desclassificar a licitante vencedora da presente licitacdo, mesmo
ja tendo ocorrido a assinatura do “Termo de Contrato”, ou a entrega da “Nota de
Empenho”, sem que caiba a mesma o direito a indenizacdo ou ressarcimento, e sem
prejuizo de aplicacdo das sancdes cabiveis, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
8.12. A decisdo da Comissdao somente serd considerada definitiva, apés homologacdo
realizada pelo Prefeito Municipal, e as intimagdes dos respectivos atos serem procedidos
nos termos do § 4° do art. 109 da Lei n® 8.666/93.

8.13. A firma adjudicataria devera assinar o contrato de prestagdo de servicos ou
instrumento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias tteis contados da convocagdo feita
pelo 6rgao e/ou identidade ao preposto da licitante, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e da
faculdade de a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art.
64 e seus parégrafos.

9 - DO CONTRATO

9.1. - A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o “Termo de Contrato”,
conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades a que se refere a Lei n°® 8.666/93.

9.2. E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o “Termo de
Contrato” no prazo e condicdes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
obedecendo a ordem de classificacdo estabelecida pela Comissao, para fazé-lo em igual
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prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitagdo
consoante preveé a Lei n° 8.666/93.

9.3. O prazo de convocagdo para assinatura do Contrato poderd ser prorrogado, uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde
que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela Administragao.

9.4. Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta vencedora
e seus anexos, bem como os demais elementos concernentes a licitagdo que servirem de
base ao processo licitatorio.

9.5. Cabera a Contratante providenciar a publicacdo do extrato do contrato até o 5°
(quinto) dia 1util do més seguinte ao de sua assinatura, consoante estabelece a Lei n°
8.666/93.

9.6. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar a comprovagao da garantia
contratual de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo, conforme o art. 56 da Lei Federal
n° 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a - caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;

b - fianca bancaria;

c - seguro-garantia.

10- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa decorrente da execugdo da presente licitagdo correrd a conta da dotagao
orcamentaria n® RECURSO ORCAMENTARIO: 07.02.01.27.812.39.3077.44905100 - Ficha
1252 - Construcdo e ampliagdo de Unidades Esportivas.

11 - PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA

11.1 - O prazo para a execucdo da obra serd de no maximo 120 (cento e vinte) dias a
contar do recebimento da Ordem de Servigo ou da assinatura do contrato que autorizar
o inicio dos trabalhos, de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro a ser
apresentado com a proposta de precos.

12 - DA ANULACAO E REVOGACAO

12.1. Por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administracdo podera
revogar a presente licitacdo, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

12.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato e ndo gera obrigacao
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo tnico do artigo 59 da Lei n° 8.666/93.
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12.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos praticados pela Administragdo caberdo os seguintes recursos, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da Ata, nos
casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulacdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato ou instrumento equivalente, a que se refere o art. 79, inciso I, da
Lei n® 8.666/93;

e) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.2. Representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias duteis, da intimacdo da decisdao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do contrato, de que nado caiba recurso
hierarquico.

13.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias tteis, na hip6tese do paragrafo
3°do art. 87 da Lei n° 8.666/93.

13.4. A intimacdo dos atos referidos no subitem 13.1, alineas “a”, “b”, “c” e “d”,
excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora, e no subitem 13.3 sera feita
mediante publicacdo no quadro de avisos da Prefeitura, salvo para os casos previstos
nas alineas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada
a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados e
consignada em Ata.

13.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” do subitem 13.1, tera efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir eficicia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

13.7. Os recursos deverdo ser manifestados por escrito, dirigidos a Comissdo
Permanente de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, a autoridade
superior, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
tteis, contados do recebimento de recurso, sob pena de responsabilidade.

13.8. Decairé do direito de impugnar perante a Administracdo, os termos desta licitagao,
aquele que aceitando-o sem objecdo, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo nao terd efeito de
recurso.
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14 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes contraidas neste instrumento, a
adjudicataria/contratada ficard sujeita as penalidades previstas na Lei Federal n°
8.666/93, arts. 81 e 86 a 88.

14.2. Pela inexecucao total ou parcial do contrato celebrado com o Municipio, serao
aplicadas as sang¢Oes previstas no art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

14.2.1. Adverténcia escrita - comunicagdo formal de desacordo quanto a conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigacdes assumidas, e a
determinacdo da adocao das necessarias medidas de correcao;

14.2.2. Multa, nas seguintes condicdes:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor
do fornecimento ou servico nao realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjucatério em efetuar o reforgo da garantia;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servigo ou obra nao realizada no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos
ocultos que o tornem impréprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou,
ainda, fora das especificacdes contratadas;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

1) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

2) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

3) subcontratagdo no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizacdo formal da
Contratante;

4) descumprimento de cldusula contratual.

14.2.3 Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Puablica;

14.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Puablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacio do fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao
Puablica Municipal pelos prejuizos resultantes de agdo ou omissdao do mesmo.

14.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 14.2.2, alinea “a”, b” e “c”, sera
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administracao Pablica Municipal ou cobrado judicialmente.
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14.4. Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que
aponte a possibilidade de aplicacdo das sangdes descritas nos itens 14.2.1 a 14.2.4, o
servidor publico responsavel pelo atestado de prestagdo de servigos de recebimento
parcial ou total da obra emitird parecer técnico fundamentado e o encaminhara a
Secretaria Municipal de Administracdo, Recursos Humanos e Infra-estrutura.

14.5. As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas ap6s regular procedimento
administrativo, de oficio ou por provocagdo da Secretaria Municipal de Administragao,
Recursos Humanos e Infra-estrutura, pela autoridade superior.

14.6. As sangOes previstas nos itens 14.2.1, 14.2.3 e 14.2.4, poderdo ser aplicadas
cumulativamente a prevista no 14.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do
interessado no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

14.7. A aplicagdo da sangdao de declaracao de inidoneidade, é de competéncia exclusiva
da autoridade superior ou, nos termos de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual
cabe pedido de reconsideracdao, nos termos inciso III do art. 109, da Lei Federal n°
8.666/93.

14.8. O valor das multas aplicadas deverd ser pago por meio de guia propria ao
Municipio de Rio Vermelho , no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis a contar da data
da sua aplicacdo ou poderd ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo
Municipio, quando for o caso.

15 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

15.1- Qualquer cidadao poderé solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o
ato convocatério do presente Edital, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias tteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no enderego discriminado no
preambulo deste Edital, cabendo ao Municipio decidir sobre a peti¢do no prazo de 03
(trés) dias uteis.

15.1.1- Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data
para a realizacdo do certame.

15.2- Decaird do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que nao
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo
dia util que anteceder a data de realizagdo da licitagdo. Sendo intempestiva, a
comunicagao do suposto vicio ndo suspenderd o curso do certame.

16 - DAS DISPOSICOES GERAIS
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16.1. E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo promover qualquer diligencia ou
solicitar esclarecimentos necessarios a instru¢do do processo licitatério, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacdo que deveria constar originalmente na
proposta.

16.2. E vedada a sub-contratagao parcial ou total do objeto desta licitacao.

16.3. A critério da Administragdo esta licitagdio poderd ter os seus quantitativos
reduzidos ou aumentados, de acordo com o artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

16.4. A apresentacdo da proposta de precos implica na aceitacdo plena e total das
condi¢cdes deste Edital, sujeitando-se a licitante as sangdes previstas nos artigos 87 e 88
da Lei n® 8.666/93.

16.5. Fazem parte integrante deste os anexos, I, II, 111, IV, V, VI, VIl e VIII, projeto bésico,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e cronograma.

16.5.1 - Em caso de divergéncias entre os anexos acima citados, prevalecerdo os dados
dos projetos sobre a planilha.

16.6. Do contrato a ser assinado devera constar, obrigatoriamente, as hip6teses de
rescisio do contrato, previstas nos Arts. 77 a 79 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alteragoes;

16.7. A presenca do representante de cada licitante na apresentagdo da proposta é
aconselhada para dirimir dtividas, aposigao de assinatura, rubrica e demais registros.
16.8. No caso de haver rendncia expressa de todos os licitantes presentes da
interposicao de recurso de que trata o art. 109, I, ““a”” da lei 8.666/93, a Comissao
Permanente procedera de imediato a abertura dos envelopes contendo as propostas
dos proponentes habilitados.

16.9. No caso de ndo haver a rentncia expressa de todos os licitantes presentes da
interposicdo de recurso, nos termos do item anterior, a comissdo permanente
designara a data da abertura da nova reunido para o julgamento dos recursos
interpostos e abertura dos envelopes “proposta” ficando cientes os licitantes da
designacao.

16.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Vermelho/MG, para quaisquer litigios
decorrentes deste Edital;

16.11. Quaisquer elementos, informagdes ou esclarecimentos relativos a esta licitagao
serdo prestados pela Comissdo Permanente de Licitagdes, de segunda a sexta nos
horarios de 08:00h as 11:00h e de 13:00h as 16:00h, através dos contatos: Telefone (33)
3436-1361 / E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br.
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16.12. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante,
independentemente de sua transcricao:

16.12.1. ANEXO I - Minuta do Contrato

16.12.2. ANEXO II - Modelo de Declaracao de cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal

16.12.3. ANEXO III - Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Fato Superveniente

16.12.4. ANEXO IV - Atestado de Visita Técnica

16.12.5. ANEXO V - Termo de Compromisso

16.12.6. ANEXO VI - Apuracdo do Indice de Liquidez Geral (ILG)

16.12.7. ANEXO VII - Declaragao de rentincia ao prazo recursal

16.12.8. ANEXO VIII - Declaragao de Dispensa de Visita Técnica

Rio Vermelho /MG, 24 de abril de 2020.

Viviane Costa
Presidente da C.P.L
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ANEXO I DO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE RIO VERMELHO, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 18.303.255/0001-99, com sede administrativa na Praca Nossa Senhora da
Pena, 380 - Centro - Rio Vermelho - MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Ildemar Vicente de Faria, brasileiro, casado, portador do CPF n°. 071.887.306-87, Carteira de
Identidade RG n°. M-204.577-1 - SSP/MG, de ora em diante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado (qualificacdo), neste ato representado
por , de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, de
conformidade com a Lei Federal n°® 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°® 8.883/94,
Processo Licitatério n° 026/2020, Modalidade Tomada de Precos n° 006/2020, tém como justo e
contratado o seguinte:

CLAUSULA 1° - DO OBJETO

1.1. - Contratacdo de empresa especializada visando a execugdo de servigos cobertura,
bem como a construgdo de arquibancada e vestidrios na quadra municipal pertencente a
localidade de Pedra Menina, Distrito deste municipio de Rio Vermelho, em
conformidade com o projeto de engenharia e anexos do edital.

CLAUSULA 2? - DOS PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos precos

2.1.1 - O contratante pagara ao contratado, a importancia de RS............. (ceeeeremererereeeeeeeeee )
parceladamente, mediante apresentagdo de Nota Fiscal/Fatura a qual terd como base o boletim
de medicdo de servigos executados.

2.1.2. - O valor a ser pago, tera como base o boletim de medicao de servicos executados pelo
Prestador de Servicos que devera ser aprovado pela Administracdo Municipal e por Técnico
Competente do municipio, gestor dos recursos da Unido Federal por intermédio do Ministério
do esporte, representada pela Caixa Econdmica Federal.

2.1.3. - O prego referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e beneficios decorrentes de
trabalhos executados em horas extraordinérias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados,
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inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo a constituirem a tnica e total
contraprestagao pela execugao das obras e servicos, objeto deste contrato.

2.2. - DA MEDICAO DOS SERVICOS

2.2.1. - As medicdes serao elaboradas pela Fiscalizagdo do Municipio, mensalmente, e
corresponderao as obras e/ ou servicos efetivamente executados.

2.2.2. - No caso de nao aceitagdo da medicao realizada, a Administracdo Municipal, devolverd a
contratada para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 05 (cinco) dias. A
Administracdo Municipal tera o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar ou ndo o aceite.

2.2.3. Para a liberacao das medigdes, o contratado devera comprovar:

a) No primeiro faturamento a inscricdo da obra junto ao CEI- Cadastro Especifico do INSS,
conforme art. 19, Inciso Il ¢/ c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) Nos demais faturamentos comprovacao de recolhimento da Previdéncia Social, através da
GPS - Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o
relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos funciondrios identificados no Cadastro Especifico
do INSS - CEI, da obra objeto da presente licitagdo, do més imediatamente anterior;

c) Na dltima medigao baixa do CEI da Obra.
2.3. - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

231 - As faturas deverdo ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de
Rio Vermelho , pela Contratada, no primeiro dia subseqiiente a comunicagao do valor aprovado
e o pagamento deverd ocorrer apds a liberagao dos recursos pela Caixa Econémica Federal.

2.3.2 - As faturas/notas fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas ao emitente, e
seu vencimento ocorrera 10 (dez) dias ap6s a data de sua reapresentacao.

2.3.3 - O pagamento das faturas/notas fiscais seguirdo a estrita ordem cronolégica das datas de
suas exigibilidades, e s6 serd efetuado mediante comprovacgao de regularidade das obrigacdes
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS e FGTS, relativamente a competéncia
imediatamente anterior aquela a que se refere a remuneracao auferida.

234 - Dos pagamentos devidos a Contratada, serdo descontados os valores de multa ou
eventuais débitos daquela para com a administracdo, referentes a qualquer contrato entre as
mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.

235 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento ndo justificados, provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
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pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte formula:

I= (TX/100)

EM =1xN x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

2.4 - Dos reajustes

2.4 1.- Por forca das Leis Federais n° 9069/95 e 10.192/2001, os precos poderdo ser reajustados
ap0s a vigéncia contratual de 12 (doze) meses, salvo autorizacdo de aumento concedida pelo
Governo Federal.

24 2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os precos unitdrios serdo corrigidos
monetariamente pelo Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) ou outro indice que
venha a substitui-lo por forca de determinagdo governamental.

24 3. - A aplicagdo do indice dar-se-a de acordo com a variagdo ocorrida entre o més da
assinatura do contrato e do 12° més de execucado do contrato, passando a vigorar o novo preco a
partir do 13° més.

CLAUSULA 3° - DA DOTACAO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentéria n°
RECURSO ORCAMENTARIO: 07.02.01.27.812.39.3077.44905100 - Ficha 1252 -
Construcdo e ampliacdo de Unidades Esportivas.

CLAUSULA 42 - DA VIGENCIA

4.1. - A vigéncia do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta de
contrato, iniciard apds sua assinatura e findard apés conclusdo total da obra e
recebimento definitivo da mesma, tendo o prazo de encerramento previsto para

/ /
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4.2. - A prorrogacao do prazo contratual podera ocorrer, a critério do Contratante, nos termos da
Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA 5% - DA ALTERACAO CONTRATUAL

5.1. - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que
preceitua o § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria;

5.3. A diferenga de que trata o item 5.2. poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos
unitdrios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia
utilizado na forma do Decreto Federal de n°® 7983/13, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

CLAUSULA 6* - DA NOVACAO

6.1. Toda e qualquer tolerancia por parte do CONTRATANTE na exigéncia do cumprimento do
presente contrato, ndo constituird novagdo, nem muito menos, a extincdo da respectiva
obrigacdo, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA 7% - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condicdes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei
n° 8.666/93.

7.2. Fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servicos.

7.3- Indicar o responsavel pela fiscalizacao e acompanhamento dos servigos.

7.4. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorréncia relacionada com a prestagao dos
servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.

7.5. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, nos prazos fixados.

7.6. - Impedir o emprego de materiais e mao-de-obra que julgar improéprios.

7.7. Permitir que os funciondrios da licitante vencedora possam ter acesso aos locais
de execucao dos servicos.

7.8. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato por um representante

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.® 8.666/93.
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7.9. Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais imperfeicoes
no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

7.10. Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medicdes e pagamentos nas
condigdes e precos pactuados.

7.11. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigacdes contratuais.

7.12. Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias, ao
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela
Engenharia do municipio, nos termos da Lei n° 8.666/93 seu artigo 73, inciso I.

CLAUSULA 8* - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. Executar os servigos em estrita observancia das condi¢des previstas neste contrato, na
proposta e memorial descritivo.

8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestacdo dos servicos, objeto desta licitagdo, ndo
podendo ser argtiido, para efeito de exclusdo de sua responsabilidade, o fato de a Administracao
proceder a fiscalizacdo ou acompanhamento de execucdo dos referidos servicos.

8.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo, inclusive
materiais, mao-de-obra, locomogdo, seguros de acidentes, impostos, contribui¢des
previdencidrias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execugao dos servicos.
8.4. Manter durante o periodo de execucdo dos servicos contratados, as condi¢es de
regularidade junto ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, apresentando
0s respectivos comprovantes, bem como as condi¢des de qualificagdo exigidas na licitagao.

8.5 - A sua inadimpléncia ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderd onerar o objeto deste contrato.

8.6 - Pela execugdo de medidas preventivas contra acidentes e contra danos aos seus
funcionarios, a terceiros e ao CONTRATANTE.

8.7 - Prestar informagdes ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTE relacionados a
execugdo dos servigos.

8.8. Aceitar nas mesmas condigdes contratuais 0s acréscimos ou supressoes até o limite fixado no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao.

8.10 - Manter, na direcdo da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA, que sera seu
preposto.

8.11 - Instalar canteiro de obra, de modo a facilitar a execucao dos servicos, instalacdo sanitaria
para operdrios, e depdsito de materiais, cabendo a Contratada a desmontagem e retirada das
construgdes provisorias, sendo o material de sua propriedade.

8.12 - Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenga no local dos
servicos for julgado inconveniente pela Administra¢do, incluindo-se o responsavel pela obra.
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8.13 - Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e
comunicar a Administragdo Municipal, as discrepéancias, omissdes ou erros, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 05 (cinco) dias contados
da data da assinatura do Contrato, sendo que a comunicacdo ndo ensejard a Contratada o
direito de reclamar no futuro quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa
ou judicialmente.

8.14 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, objeto do Contrato, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

8.15 - Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal,
Estadual e Municipal cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo o local dos
servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

816 - Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias, para uso exclusivo da
Administracdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos.

8.17 - Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
de obras de conformidade com a Legislagdo pertinente.

8.18 - Comunicar a Administragdo Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.19 - Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Administracdo, por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da construgdo, bem como aos
documentos relativos aos servigos executados ou em execugdo.

8.20 - Verificando-se caso de forca maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Codigo Civil
Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao municipio a ocorréncia do evento,
suspendendo-se suas obrigacdes, enquanto perdurar tal situacdo, devendo estar devidamente
formalizada no livro de obras. Findo o motivo que determinaram a forga maior ou caso fortuito,
o contrato estender-se-a por periodo de tempo necessario a total execugdo dos trabalhos, porém
ndo superior ao nimero de dias que foram paralisados, observado o disposto no ar. 57 da Lei
Federal n° 8.666/93.

8.21 - Paralisar, por determinacdo da Administracdo, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens,
mesmo de terceiros.

8.22 - Arcar com todos os custos das demoli¢des, reparacdes e reconstrugdes que seja obrigada a
fazer em conseqiiéncia de negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais.
8.23 - Apresentar via quitada do documento de “ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA” - (ART), do CREA/MG.

8.24 - Empregar materiais de acordo com o memorial descritivo e mao-de-obra de primeira
qualidade.

8.25 - A adjudicataria sera também responsavel, na forma do contrato de obras e servicos, pela
qualidade da obra e servicos executados e dos materiais empregados, conformidade com as
especificacdes do projeto, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
com o estabelecido no caderno de encargos da SUDECAP e demais normas técnicas pertinentes,
a ser atestado pelo Engenheiro do Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicara no
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refazimento do servigo e na substituicao dos materiais recusados, sem 6nus para o Municipio e
sem prejuizos da aplicacdo das sangdes cabiveis.

8.26 - O valor relativo aos servigos de mao de obra, base de célculo para retengdes conforme
dispoe a legislacao vigente, corresponde a 50% (cinqiienta por cento) do valor total do contrato,
conforme constante na planilha anexa.

8.27 - O valor relativo a materiais e equipamentos préprios ou terceiros inerentes & execucao
dos servicos contratados corresponde a 50% (cinqiienta por cento) do valor total do contrato,
conforme constante na planilha anexa.

8.28. Registrar todas ordens de servigo, notificagdes e entendimentos entre o municipio e
contratada, por escrito no Diario de Obra, nas ocasides devidas, ndo sendo aceitas quaisquer
considerac¢des verbais.

8.29. Utilizar produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo
de energia e recursos naturais;

8.30. Fornecer disposicao final ambientalmente adequada dos residuos gerados pela execucao da
obra.

8.31. Executar os servigos de acordo com as especificacdes e prazo determinados no
Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma fisico-financeiro
constantes nos projetos anexos ao presente Edital, caso esta obrigacdo nao seja
cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficard sujeita as penalidades
estabelecidas neste edital.

8.32. Manter a equipe executora dos servicos convenientemente uniformizada
identificada.

8.33. Propiciar o acesso do engenheiro do municipio aos locais onde serdo realizados
0s servigos, para verificagdo do efetivo cumprimento das condigdes pactuadas.

8.34. Acompanhamento presencial do engenheiro responsavel pela execugao da obra,
com visita quinzenal (no minimo) ao local da obra e registro no departamento de
engenharia.

8.35. Empregar boa técnica na execucdo dos servigos, com materiais de primeira
qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais
descritivos e planilhas).

8.36. Prestar manutencdo da construcdo, durante o periodo de garantia, da seguinte
forma:

Iniciar o atendimento em no maximo 1 (um) dia atil, contados da comunicagdo do(s)
defeito(s) pela Prefeitura.

8.37. Concluir os servicos de manutencdo no prazo maximo determinado pela Prefeitura.

8.38. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusao dos servicos de manutencao
ndo sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficara sujeita as
penalidades estabelecidas no item 17 deste edital.
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8.39. Executar todos os servigos complementares julgados necessarios para que o local
tenha condic¢des de uso satisfatorio.

8.40. Corrigir e/ou refazer os servigcos e substituir os materiais ndo aprovados pela
engenharia da Prefeitura, caso os mesmos nao atendam as especificacdes constantes
do Projeto Executivo.

8.41. Fornecer além dos materiais especificados e mao-de-obra especializada, todas as
ferramentas necessérias, ficando responsavel por seu transporte e guarda.

8.42. Fornecer a seus funciondrios uniformes e equipamentos de protegdo individual
(EPI's) e coletiva adequados a execucao dos servicos e de acordo com as normas de
seguranca vigentes.

8.43. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimonio da Prefeitura e de
terceiros, causados por seus funciondrios em virtude da execucdo dos servigos.

8.44. Executar limpeza geral, ao final da execugdo dos servigos da construcdo,
devendo o espago ser entregue limpo e em perfeitas condi¢cdes de ocupacao e uso.
8.45. Empregar, na execucdo dos servicos, apenas materiais de primeira qualidade,
que obedecam as especificacdes, sob pena de impugnacao destes pela Engenharia da
Prefeitura.

8.46. Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas
vigentes na aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois
caberd a licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes de sua mé aplicacao.

8.47. Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicagdo, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela engenharia da Prefeitura como
inadequados a execugao dos servicos.

8.48. Entregar o local objeto desta licitacdo limpo, sem instala¢des provisorias e livres
de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata
das unidades.

8.49. Concluido o objeto contratado, devera a licitante vencedora comunicar o fato,
por escrito, a Engenharia da Prefeitura, para que se possa proceder a vistoria da obra
com vistas a sua aceitagdo provisoria. Todas as superficies deverdao estar
impecavelmente limpas.

8.50. Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los.

8.51. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuicdes previdencidrias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a Prefeitura, inclusive matricular
a obra junto ao INSS, fornecendo ao final, a respectiva CND da mesma.
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8.52. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8.53. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificacdo para a
execucao, exigidas na licitacado.

854. A Prefeitura ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam trabalhistas,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA 9 - DA RESCISAO

9.1. O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitagio podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

9.2. Na hipétese de ocorrer a rescisdo administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n.
8.666/93, ao Contratante sdo assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV,
parédgrafos 1° a 4°, da Lei citada.

CLAUSULA 10 - DA FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacdo sobre a execugdo dos servigos, objeto da presente licitacdo, sera exercida por
um representante do Contratante, nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

10.2. A fiscalizacdo de que trata o item anterior ndo exclui, nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorréncia de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, inexistindo em qualquer circunstancia, a co-responsabilidade do Contratante ou de seus
agentes e prepostos, conforme prevé o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

10.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos, se
considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

10.3. A fiscalizagdo do presente contrato serd exercida pelo Controlador Interno, o Senhor Gentil
Antonio Froéis Pires, juntamente ao Secretario Municipal de Obras, o Senhor Wantuil Lucas de
Oliveira, estando os mesmos cientes de que na condigdo de fiscais, deverdao acompanhar e
fiscalizar a conformidade da prestacao dos servicos e da alocagao dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.4. Os fiscais do Contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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CLAUSULA 11 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes contraidas neste instrumento, a
adjudicataria/contratada ficara sujeita as penalidades previstas na Lei Federal n°® 8.666/93, arts.
81 e 86 a 88.

11.2. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato celebrado com o Municipio, serdo aplicadas as
sangdes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2.1. Adverténcia escrita - comunicacdo formal de desacordo quanto a conduta do fornecedor
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigacdes assumidas, e a determinacdo da
adocdo das necessarias medidas de correcao;

11.2.2 Multa, nas seguintes condigdes:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servico ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do
adjucatério em efetuar o reforco da garantia;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra nao realizada no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o
tornem impréprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificacdes contratadas;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

1) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

2) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

3) subcontrata¢do no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizacdo formal da Contratante;
4) descumprimento de clausula contratual.

11.2.3 Suspensao tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Puablica;

11.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo do fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo Publica Municipal pelos
prejuizos resultantes de acdo ou omissao do mesmo.

11.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 11.2.2, alinea “a”, b” e “c”, serd descontado
do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administragdo Publica
Municipal ou cobrado judicialmente.

11.4. Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a
possibilidade de aplicagdo das sangdes descritas nos itens 11.2.1 a 11.2.4, o servidor publico
responsavel pelo atestado de prestagdo de servicos de recebimento parcial ou total da obra
emitird parecer técnico fundamentado e o encaminharé a Secretaria de Administracao.
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11.5. As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas apds regular procedimento
administrativo, de oficio ou por provocagdo da Secretaria de Administracdo, pela autoridade
superior.

11.6. As sangdes previstas nos itens 11.21, 11.23 e 11.24, poderdo ser aplicadas
cumulativamente a prevista no 11.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no
prazo de 5 (cinco) dias tteis.

11.7. A aplicacdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade, é de competéncia exclusiva da
autoridade superior ou, nos termos de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual cabe pedido
de reconsideragao, nos termos inciso III do art. 109, da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.8. O valor das multas aplicadas devera ser pago por meio de guia propria ao Municipio de
Rio Vermelho , no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis a contar da data da sua aplicagdo ou
podera ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Municipio, quando for o caso.

CLAUSULA 12 - DOS CASOS OMISSOS

12.1. - Os casos omissos, assim como as duavidas, serdo resolvidas com base na Lei n°® 8.666/93,
com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente
instrumento, ainda que delas ndo se faca aqui mengao expressa.

CLAUSULA 13 - DO REGIME DE EXECUCAO
13.1. - O regime de execugdo do presente contrato sera Indireta - Empreitada por preco Global.
CLAUSULA 14 - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. - A adjudicatéria devera oferecer, a titulo de garantia do contrato, e conforme o art. 56 da
Lei Federal n°® 8.666/93, o montante de 05 % (cinco por cento) do valor do mesmo, podendo
optar por uma das seguintes modalidades:

a - caucdo em dinheiro ou titulo da divida ptblica;

b - fianca bancaria;

c - seguro-garantia.

14.2. - Se a caugao for prestada em titulo da divida publica, deverd a vencedora apresentar, no
ato, relagdo dos mesmos.

14.3. - Em caso de fianga bancaria, deverd ser expressa a rentincia do fiador ao beneficio de
ordem, e aos direitos previstos no artigo 827 do Cédigo Civil (Lei 10.406/02), sendo que, a fianca
devera ser realizada em instituigdes financeiras regularmente autorizadas pelo Banco Central.
14.4. - A garantia prestada serda liberada ou restituida apés 30 (trinta) dias da emissao do Termo
de Encerramento de Obrigacdes Contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
ou pela rescisdo do contrato, salvo se esta ocorrer por culpa da contratada.

14.5. - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro motivo de direito, serd
notificada a Contratada através de correspondéncia com AR (Aviso de Recebimento) para, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor da caucdo. A ndo apresentagdo da
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cobertura da garantia importard em rescisdo contratual. A Administragio cabe descontar da
garantia toda importancia que a qualquer titulo lhe for devida pela contratada.

CLAUSULA 15 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. - A Contratada devera solicitar, através de correspondéncia protocolada na Administragao
Municipal, o recebimento da obra, tendo a Administracdo o prazo de até 15 (quinze) dias para
lavrar o Termo de Recebimento Provisério.

15.2. - O Termo de Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos os servigos estiverem
concluidos e aceitos pela administracdo e, quando em contrério, serd lavrado o Termo de Nao
Recebimento, anulando a solicitacdo feita anteriormente, devendo a Contratada, apds atendidas
todas as exigéncias, solicitar novamente o recebimento da obra.

15.3. - Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo, a Administragdo lavrard o Termo de Recebimento
Definitivo, cuja data sera o referencial para andlise do prazo contratual.

15.4 - O Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais sera emitido apds a apresentagao
do CND - Certificado Negativo de Débito do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social,
referente a obra contratada.

15.5 - O prazo méaximo para apresentacao do CND sera de 30 (trinta) dias da data da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo, decorrido o qual a administragdo emitirdi o Termo de
Encerramento das Obrigacdes. No caso de ndo apresentacdo, a Administragdo impora a multa
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

15.6 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo e de Encerramento de Obrigacdes
Contratuais ndo eximird a Contratada das responsabilidades decorrentes do contrato e da
legislagdo em vigor.

CLAUSULA 16 - DA GARANTIA

16.1. - Nao obstante a garantia pela solidez da obra, de acordo com a legislagdo vigente, a
Contratada se obriga a vistoriar a construcao, na data em que complementar 06 (seis) meses e 12
(doze) meses, contados do recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA 17 - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Rio Vermelho/MG, para dirimir quaisquer questdes
decorrentes da execugao do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também
assinam.

Rio Vermelho /MG, de de
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Ildemar Vicente de Faria
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPEF N°: CPF N°:
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ANEXO II AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitagdo)

................................. , inscrito no CNPJ n°...................,, por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a)......cccecevvvecereenieennnnee , portador(a) da Carteira
de Identidade n°........cccoeuvvevennneen. e do CPF n° oo, , DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz ().

(representante legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO III AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

DECLARACAO

(nome da empresa) ,CNPJ , sediada
, por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, e para os fins da Tomada de Precos n°. 006/2020,
DECLARA expressamente que:

até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores, em cumprimento ao que determina o subitem 5.3.2 alinea “e” do Edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome:

NP°. Cédula de Identidade:
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ANEXO IV AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Rio Vermelho , estabelecida na Praca Nossa Senhora da Pena,
380 - Centro - Rio Vermelho /MG, inscrita no CNPJ sob o namero 18.303.255/0001-99, ATESTA
que o representante da empresa
, inscrita no CNPJ sob o ntamero

7

estabelecida , visitou o local onde
devera serdo executadoos os servicos de cobertura, bem como a construcdo de
arquibancada e vestidrios na quadra municipal pertencente a localidade de Pedra
Menina, Distrito deste municipio de Rio Vermelho, em conformidade com o projeto de

engenharia e anexos do edital, sendo observados todos os dados e elementos que possam ter
influéncia nos desenvolvimentos dos trabalhos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Rio Vermelho, de de 2020.

Diretor Dpto. Servicos Gerais Obras
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ANEXO V AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa ......cccooveiiinnnes , participante da Licitacio Tomada de Precos n.° 006/2020,
destinada a execugdo de obra de construcao da 17 etapa do estddio municipal de Rio Vermelho
/MG, compromete-se a manter, como Responsavel (eis) Técnico (s) da mencionada obra, até a
sua conclusdo, o (s) Engenheiro (S) ......ccccoommivnnvciivinnnnnne. , devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA sobon.® ........ccccccevvieinnnnen.
que esta (ao) sendo apresentado (s) no presente Termo.

Declara que esta ciente de que a substituicdo do referido profissional somente sera possivel,
se previamente autorizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG ,
com a devida justificativa e desde que o novo Responsavel Técnico preencha todos os
requisitos exigidos no item 5.3.2. alinea “b” do Instrumento Convocatério e que o ndo
cumprimento do presente compromisso implicard desobediéncia ao § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n°. 8.666/93, com as respectivas conseqiiéncias previstas no artigo 88, da referida
Lei.

Local e data
(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

CIENTE:

(Nome e assinatura do representante Técnico)
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ANEXO VI AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

APURACAO CONTABIL-FINANCEIRA DO INDICE DE LIQUIDEZ

NOME DA EMPRESA:
CNPYJ:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
DESCRICAO VALOR R$

Ativo Circulante

Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante

Exigivel a Longo Prazo

ILG = AC + RLP

PC + ELP

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL APURADO

Nome do Contador: CRC:

Assinatura: Data:____/___/_

Nome do responsavel pela empresa:

Assinatura: Data:____/__/

OBS: Caso o licitante seja optante pelo regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
contribuicdes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-Simples Nacional e apresente a
declaragdo de Imposto de Renda em substituicdo ao balango patrimonial, conforme cldusula 5.2.1.5, III do
edital, obrigatoriamente, devera apresentar os documentos contabeis que subsidiam e comprovam os
valores utilizados na apuracado do indice de liquidez acima.
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ANEXO VII AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

DECLARACAO DE RENUNCIA DE PRAZO RECURSAL

, CNPJ N° ,(Empresa)

sediada a
participante do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. 006/2020, declara, na forma e
sob as penas da Lei Federal N. 8666/93, obrigando a empresa que respectivamente
representa, que, se habilitada, ndo pretende recorrer da decisdo da CPL quanto ao

julgamento do Env. 01 - Documentacdo, renunciando, assim, expressamente, ao
direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o
andamento do procedimento licitatorio.

Nome completo e assinatura do
declarante responsavel pela
licitante - CPF e RG
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ANEXO VIII AO PROCESSO LICITATORIO N° 026/2020

DISPENSA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA

A BMPIeSA  .eecceeveereeneeeeeeeee e , inscrita no CNP] sob o n%

representada POT ....ococeverirerienieieece et e (qualificagdo completa), DECLARA,
expressamente, que opta por ndo realizar visita técnica ao local de execugdo do objeto referente a
Tomada de Precos n%: 006/2020, assumindo todo e qualquer risco por esta decisdo, bem como a
responsabilidade na ocorréncia de eventuais prejuizos que possam se dar em virtude da ndo
realizagdo da visita técnica. Neste ato, compromete-se ainda a prestar fielmente os servigos de
acordo com o prescrito no edital e documentos em anexo, sendo tal declaragdo e manifestagao fiel

de sua livre vontade.

(Local / Data)

Nome e Assinatura do Responsavel
CPF Ne:

(A assinatura devera ter firma reconhecida)

ESTA DECLARACAO DEVERA SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
LICITANTE.



