PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO
Obra: Reforma e Ampliag@o do PSF
Prazo de Execucéo: 150 Dias
PLANILHA QUANTITATIVA E ORCAMENTARIA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. |PR. UNIT.(R$)] PR. C/ BDI=22,43% VALOR (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa da obra unid 1,00 696,79 853,08 853,08
1.2 Barracdo de Obra, Inclusive sanitario m?2 6,00 105,09 128,66 771,96
1.3 Locagao da obra (execugéo de gabarito) m? 186,36 0,85 1,04 193,81
Subtotal 1.818,85
2 MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIGAO
2.1 Escavagdo manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m3 19,67 65,40 80,07 1.574,98
2.2 Regularizagdo e compactagao do fundo de valas m2 11,80 48,00 58,77 693,49
2.3 Demolicdo de alvenaria (paredes na edificacdo e gradil) m2 143,73 45,30 55,46 7.971,27
2.4 Demoli¢do de cobertura m2 136,05 17,30 21,18 2.881,54
25 Demoli¢do de piso ceramico m2 262,05 13,46 16,48 4.318,58
2.6 Demolicdo de reboco de parede existentes (edificacéo) e muro de divisa m2 553,98 14,35 17,57 9.733,43
2.7 Regularizagéo do nilvel do piso da edificagéo e piso externo m2 186,36 15,20 18,61 3.468,16
Subtotal 30.641,45
3 FUNDACOES
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES
= } : , N - .
31 Armagcao aco C~A 50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 777.60 6.00 735 5715,36
dobra / colocagéo.
3.2 Concreto para Fundacéo fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento. m3 19,44 450,00 550,94 10.710,27
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
= } : , N - .
33 Armagcao aco C~A 50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 190,67 6.00 735 1.401,42
dobra / colocagéo.
34 Concreto para vigas baldrames fck=25MPa, incluindo preparo, langamento, me 2.95 450,00 550,94 1.625.27
adensamento.
Subtotal 19.452,32
4 SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES
= - - - - - 5
a1 Armagao ago C~A 50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 432,00 6.00 735 3.175,20
dobra / colocacéo.
4.2 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento. m3 5,40 450,00 550,94 2.975,08
CONCRETO ARMADO - VIGAS -
— N - Z N i 0
43 Armagéo ago CiA 50, Diam. 6,3 (1/4) & 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / kg 556,16 6,00 735 4.087,78
dobra / colocacéao.
4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento. m3 6,95 450,00 550,94 3.829,03
CONCRETO ARMADO - LAJES -
4.5 Lage em conreto armado inlcuindo malha e capeamento de 6cm m? 186,36 44,40 54,36 10.130,53
4.6 Concreto Bombeado fck=20MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento. m3 14,91 450,00 550,94 8.214,52
Subtotal 32.412,14
5 ALVENARIA (PAREDES)
ALVENARIA DE VEDACAO
5.1 Alvenaria de Bloco em tijolo 20x30x15 (paredes na edificagéo e gradil) m? 212,38 29,55 36,18 7.683,91
Subtotal 7.683,91
6 ESQUADRIAS
PORTAS EM ALUMINIO E MADEIRA
6.1 Porta em madeira 0,80x2,10m prancheta de angelin, inclusive Fechaduras e ferragens unid. 14,00 235,00 287,71 4.027,94
6.2 Porta de vidro temperado (entrada do posto) unid. 1,00 389,98 477,45 477,45
JANELAS DE ALUMINIO m? 295,00 361,17 0,00
6.2 Fornecimento e Assentamento de Janela em vidro temperado, inclusive fornecimento de mz 10,80 389,98 477,45 5.156,46
vidro liso Ferragens e Acessorios.
Subtotal 9.661,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

Obra: Reforma e Ampliag@o do PSF

Prazo de Execucéo: 150 Dias
PLANILHA QUANTITATIVA E ORCAMENTARIA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. |PR. UNIT.(R$)] PR. C/ BDI=22,43% VALOR (R$)
7 SISTEMAS DE COBERTURA
71 Execg(;ao de Estrutura de Madeira Eucalipto Rolica descascado para telha ceramica me 186,36 32,00 39,18 730158
colonial
7.2 Cobertura em telha colonial m?2 186,36 43,50 53,26 9.925,53
Subtotal 17.227,11
8 IMPERMEABILIZACAO
8.1 Impermeabilizagado com tinta betuminosa nas vigas baldrames m 59,00 8,61 10,54 621,86
Subtotal 621,86
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 Chapisco m2 489,37 2,10 2,57 1.257,68
9.2 Reboco nas lajes e paredes - espessura 2,0 cm, trago 1:2:8 m? 978,74 25,15 30,79 30.135,40
Subtotal 31.393,08
10 PISOS INTERNOS E INTERNOS
101 Piso ceramico esmaltado antnderrapan{e e rodape PEI V - 50 x 50 cm (piso) e PEI IV me 32031 39,85 4879 16.067,03
20x35 (paredes) - incl. Argamassa e rejunte
10.2 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=3cm (Portas) m2 3,39 246,08 301,28 1.021,34
10.3 Contrapiso para regularizagao m2 186,36 18,35 22,47 4.187,51
Subtotal 21.275,88
11 PINTURA
11 Pintura em .Izlitex~PVA 02 demao; paredes internas e externas inclusive lage inlcuindo mz 1.264,10 6.30 771 9.746.21
selador (edificagdo e muros de divisa)
Subtotal 9.746,21
12 INSTALACOES ELETRICAS - 127V
CENTRO DE DISTRIBUIGAO
121 Quadro de Distribuicdo de embutir, inicluindo disjutores e circuitos independentes para un 1,00 66,33 81,21 81,21
cada sala + hall de acesso
ILUMINAGAO E TOMADAS
122 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, linha blanck, completa incluindo mangeuira un 75.00 41,83 51,21 3.840,75
corrugada e cabeamento.
12.3 Interruptor simples 10 A, completa incluindo mangueira corrugada e cabeamento un 24,00 41,83 51,21 1.229,04
12.4 Luminarias 2x32W completa incluindo mangueira corrugada e cabeamento un 26,00 144,33 176,70 4.594,20
Subtotal 9.745,20
13 HIDRAULICA E LOUCAS
13.1 Ponto de esgoto incluindo tubos, conexdes e etc PT 14,00 135,40 165,77 2.320,78
13.2 Ponto de 4gua incluindo tubos, conexdes e etc PT 14,00 85,99 105,28 1.473,92
13.3 Reservatorio de 1000 lts incluindo instalagéo un 2,00 538,80 659,65 1.319,30
134 Z;so Sanitario ¢/ caixa aclopada incluindo assento sanitario, anel de vedagéo, engate, un 4,00 531,20 650,35 2.601,40
135 Lavatorio de Louca medio (salas e banheiros) un 12,00 182,39 223,30 2.679,60
13.6 Pias Inox 1,60mts incluindo assentamento (expurgo/sala de esterializagéo/cozinha) un 3,00 544,80 667,00 2.001,00
Subtotal 12.396,00,
14 SERVICOS FINAIS
14.1 Limpeza final da obra m? 186,36 2,65 3,24 603,81
Subtotal 603,81
TOTAL 204.679,67

LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS
ENG. CIVIL - CREA 94.965/D
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