PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ:18.303.255/0001-99 End.: Praca Nossa Senhora da Pena, n° 380, Rio de Vermelho-MG - CEP.: 39.170-000

ANEXO I DO PROCESSO LICITATORIO N° 041/2020

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento particular, o MUNICIPIO DE RIO VERMELHO,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 18.303.255/0001-99, com sede administrativa na
Praca Nossa Senhora da Pena, 380 - Centro - Rio Vermelho - MG, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Ildemar Vicente de Faria, brasileiro,
casado, portador do CPF n°. 071.887.306-87, Carteira de Identidade RG n°. M-

204.577-1 - SSP/MG, de ora em diante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado (qualificagao), neste ato
representado por , de ora em diante denominado simplesmente

CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragoes
introduzidas pela Lei n® 8.883/94, Processo Licitatério n° 041/2020, Modalidade
Tomada de Precos n° 009/2020, tém como justo e contratado o seguinte:

CLAUSULA 1% - DO OBJETO

1.1. - Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
ampliacdo e reforma no Posto de Satde situado na Rua José Plicio dos
Santos, 76 - Chapadinha, neste municipio em conformidade com o projeto de
engenharia e anexos do edital.

CLAUSULA 2? - DOS PRECOS E FORMA DE PAGAMENTO

2.1. - Dos pregos

211 - O contratante pagard ao contratado, a importancia de R$............
(coememermrmememeereee e ) parceladamente, mediante apresentacio de Nota
Fiscal/Fatura a qual terd como base o boletim de medigdo de servigos executados.

21.2. - O valor a ser pago, terd como base o boletim de medicdo de servicos
executados pelo Prestador de Servicos que deveré ser aprovado pela Administragao
Municipal e por Técnico Competente do municipio, gestor dos recursos da Unido
Federal por intermédio do Ministério do esporte, representada pela Caixa
Economica Federal.
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2.13. - O preco referido no subitem 2.1.1., inclui todos os custos e beneficios
decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinérias, trabalhos noturnos,
dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias diurnos e noturnos, de modo
a constituirem a dnica e total contraprestagdo pela execucdo das obras e servigos,
objeto deste contrato.

2.2. - DA MEDICAO DOS SERVICOS

2.2.1. - As medigoes serao elaboradas pela Fiscalizacao do Municipio,
mensalmente, e corresponderao as obras e/ou servicos efetivamente executados.

2.2.2. - No caso de ndo aceitagdo da medicao realizada, a Administracdo Municipal,
devolvera a contratada para retificagdo, devendo emitir nova medicao no prazo de
05 (cinco) dias. A Administracdo Municipal terd o prazo de 05 (cinco) dias para
confirmar ou ndo o aceite.

2.2.3. Para a liberagdo das medicdes, o contratado devera comprovar:

a) No primeiro faturamento a inscrigdo da obra junto ao CEI- Cadastro Especifico
do INSS, conforme art. 19, Inciso II ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) Nos demais faturamentos comprovacao de recolhimento da Previdéncia Social,
através da GPS - Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91),
juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos funcionarios
identificados no Cadastro Especifico do INSS - CEI, da obra objeto da presente
licitagdo, do més imediatamente anterior;

c) Na altima medigao baixa do CEI da Obra.
2.3. - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

231 - As faturas deverdo ser emitidas contra a Prefeitura Municipal de
Rio Vermelho , pela Contratada, no primeiro dia subseqiiente a comunicagdo do
valor aprovado e o pagamento devera ocorrer apds a liberacdo dos recursos pela
Caixa Econdmica Federal.

2.3.2 - As faturas/notas fiscais que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas ao
emitente, e seu vencimento ocorrerd 10 (dez) dias apés a data de sua reapresentacao.
2.3.3 - O pagamento das faturas/notas fiscais seguirdo a estrita ordem cronolégica
das datas de suas exigibilidades, e s6 sera efetuado mediante comprovacdo de
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regularidade das obrigacdes fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS e FGTS,
relativamente a competéncia imediatamente anterior aquela a que se refere a
remuneracao auferida.

234 - Dos pagamentos devidos a Contratada, serdo descontados os valores de
multa ou eventuais débitos daquela para com a administracdo, referentes a qualquer

contrato entre as mesmas partes, sem obrigatoriedade de prévio aviso.

2.3.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nao justificados, provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da
seguinte formula:

I= (TX/100)

EM =1xN x VP, onde:

I = Indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
Ppagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.
2.4 - Dos reajustes

2.4 1.- Por forca das Leis Federais n°® 9069/95 e 10.192/2001, os precos poderao ser
reajustados apés a vigéncia contratual de 12 (doze) meses, salvo autorizagdo de
aumento concedida pelo Governo Federal.

2.4 2. - Decorrido o prazo acima estipulado, os pregos unitarios serdo corrigidos
monetariamente pelo Indice Nacional de Custo da Construgao (INCC) ou outro
indice que venha a substitui-lo por forca de determinacdo governamental.

2.4 3. - A aplicacdo do indice dar-se-4 de acordo com a variagdo ocorrida entre o
més da assinatura do contrato e do 12° més de execugdo do contrato, passando a
vigorar o novo preco a partir do 13° més.
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CLAUSULA 3% - DA DOTACAO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da dotagdo
orcamentéria n° RECURSO ORCAMENTARIO:
08.01.02.10.301.14.3028.44905100 - Contrugdo e Amploacao de Prédios e
Unidades de Saade.

CLAUSULA 4% - DA VIGENCIA

4.1. - A vigéncia do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a
minuta de contrato, iniciard apds sua assinatura e findara apds conclusao
total da obra e recebimento definitivo da mesma, tendo o prazo de
encerramento previsto para / /

4.2. - A prorrogagdo do prazo contratual podera ocorrer, a critério do Contratante,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA 5% - DA ALTERACAO CONTRATUAL

5.1. - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por
cento), de acordo com o que preceitua o § 1° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria;

5.3. A diferenca de que trata o item 5.2. podera ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais nado excedam os custos
unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Federal de n°
7983/13, assegurada a manuten¢do da vantagem da proposta vencedora ante a da
segunda colocada na licitagao.

CLAUSULA 6° - DA NOVACAO
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6.1. Toda e qualquer tolerdncia por parte do CONTRATANTE na exigéncia do
cumprimento do presente contrato, ndo constituird novacao, nem muito menos, a
extingdo da respectiva obrigagdo, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

CLAUSULA 72 - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. O Contratante se obriga a proporcionar ao Contratado todas as condigdes
necessdrias ao pleno cumprimento das obrigacdes decorrentes do presente contrato,
consoante estabelece a Lei n° 8.666/93.

7.2. Fiscalizar e acompanhar a execugao dos servicos.

7.3- Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos.

7.4. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
prestacdo dos servigos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas.
7.5. Providenciar os pagamentos ao CONTRATADO a vista das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos fixados.

7.6. - Impedir o emprego de materiais e mao-de-obra que julgar improprios.

7.7. Permitir que os funciondrios da licitante vencedora possam ter acesso
aos locais de execugao dos servigos.

7.8. Acompanbhar e fiscalizar a execugao do Contrato por um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.® 8.666/93.

7.9. Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes no curso de execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao.

7.10. Acompanhar e fiscalizar os servigos, efetuando as medicdes e
pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

7.11. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde
que atendidasas obrigacdes contratuais.

7.12. Proceder ao recebimento provisério e, ndo havendo mais pendéncias,
ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada
pela Engenharia do municipio, nos termos da Lei n° 8.666/93 seu artigo 73,
inciso I.

CLAUSULA 8° - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

8.1. Executar os servicos em estrita observancia das condigdes previstas neste
contrato, na proposta e memorial descritivo.

8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestacdo dos servigos,
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objeto desta licitagdo, ndo podendo ser argiiido, para efeito de exclusdo de sua
responsabilidade, o fato de a Administragdo proceder a fiscalizacao ou
acompanhamento de execugao dos referidos servigos.

8.3. Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta
licitacdo, inclusive materiais, mao-de-obra, locomocdo, seguros de acidentes,
impostos, contribui¢cdes previdencidrias, encargos trabalhistas, comerciais e outras
decorrentes da execugdo dos servigos.

8.4. Manter durante o periodo de execugdo dos servigos contratados, as condicoes de
regularidade junto ao FGTS, INSS, e as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal,
apresentando os respectivos comprovantes, bem como as condicdes de qualificagdo
exigidas na licitacao.

8.5 - A sua inadimpléncia ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de
seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste contrato.

8.6 - Pela execucao de medidas preventivas contra acidentes e contra danos aos seus
funcionarios, a terceiros e ao CONTRATANTE.

8.7 - Prestar informacgdes ou esclarecimentos, solicitados pelo CONTRATANTE
relacionados a execugdo dos servigos.

8.8. Aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou supressdes até o
limite fixado no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

8.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugao.

8.10 - Manter, na direcdo da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA,
que sera seu preposto.

8.11 - Instalar canteiro de obra, de modo a facilitar a execucdo dos servigos,
instalacdo sanitaria para operarios, e depdsito de materiais, cabendo a Contratada a
desmontagem e retirada das construcdes provisérias, sendo o material de sua
propriedade.

8.12 - Substituir, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja presenga no
local dos servigos for julgado inconveniente pela Administracdo, incluindo-se o
responsavel pela obra.

8.13 - Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do
contrato e comunicar a Administracdo Municipal, as discrepancias, omissdes ou
erros, inclusive quaisquer transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis,
no prazo de 05 (cinco) dias contados da data da assinatura do Contrato, sendo que a
comunicacdo nado ensejara a Contratada o direito de reclamar no futuro quaisquer
prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente.
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8.14 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, objeto do
Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo determinado.

8.15 - Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacado
Federal, Estadual e Municipal cumprindo as determinagdes dos Poderes Pblicos,
mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condicoes de
seguranca, higiene e disciplina.

8.16 - Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias, para uso exclusivo da
Administragdo, um jogo completo de todos os documentos técnicos.

8.17 - Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos
servicos, as placas de obras de conformidade com a Legislacdo pertinente.

8.18 - Comunicar a Administragdo Municipal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.19 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Administragdo, por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da construcao,
bem como aos documentos relativos aos servigos executados ou em execugao.

8.20 - Verificando-se caso de forca maior ou caso fortuito, nos exatos termos do
Codigo Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao
municipio a ocorréncia do evento, suspendendo-se suas obrigagdes, enquanto
perdurar tal situagdo, devendo estar devidamente formalizada no livro de obras.
Findo o motivo que determinaram a forca maior ou caso fortuito, o contrato
estender-se-4 por periodo de tempo necessario a total execucdo dos trabalhos,
porém nao superior ao numero de dias que foram paralisados, observado o
disposto no ar. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.21 - Paralisar, por determinacdo da Administragdo, qualquer servico que ndo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

8.22 - Arcar com todos os custos das demoligdes, reparagdes e reconstrugdes que
seja obrigada a fazer em conseqiiéncia de negligéncia no cumprimento de suas
obrigac¢des contratuais ou legais.

823 - Apresentar via quitada do documento de “ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA” - (ART), do CREA/MG.

8.24 - Empregar materiais de acordo com o memorial descritivo e mao-de-obra de
primeira qualidade.

8.25 - A adjudicataria sera também responsavel, na forma do contrato de obras e
servigos, pela qualidade da obra e servicos executados e dos materiais empregados,
conformidade com as especificagdes do projeto, com as normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos
da SUDECAP e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestado pelo Engenheiro
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do Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicard no refazimento do
servico e na substituicdo dos materiais recusados, sem 6nus para o Municipio e sem
prejuizos da aplicacdo das sangdes cabiveis.

8.26 - O valor relativo aos servicos de mao de obra, base de calculo para retencgdes
conforme dispde a legislagdo vigente, corresponde a 50% (cinqiienta por cento) do
valor total do contrato, conforme constante na planilha anexa.

8.27 - O valor relativo a materiais e equipamentos préprios ou terceiros inerentes a
execu¢do dos servicos contratados corresponde a 50% (cinqiienta por cento) do
valor total do contrato, conforme constante na planilha anexa.

8.28. Registrar todas ordens de servico, notificacbes e entendimentos entre o
municipio e contratada, por escrito no Didrio de Obra, nas ocasides devidas, nado
sendo aceitas quaisquer consideragdes verbais.

8.29. Utilizar produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

8.30. Fornecer disposicao final ambientalmente adequada dos residuos gerados pela
execucdo da obra.

8.31. Executar os servicos de acordo com as especificacbes e prazo
determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o
cronograma fisico-financeiro constantes nos projetos anexos ao presente
Edital, caso esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a licitante
vencedora ficara sujeita as penalidades estabelecidas neste edital.

832. Manter a equipe executora dos servigos convenientemente
uniformizada identificada.

8.33. Propiciar o acesso do engenheiro do municipio aos locais onde serdo
realizados os servigos, para verificagdo do efetivo cumprimento das
condi¢des pactuadas.

8.34. Acompanhamento presencial do engenheiro responsavel pela
execucdo da obra, com visita quinzenal (no minimo) ao local da obra e
registro no departamento de engenharia.

8.35. Empregar boa técnica na execucdo dos servigos, com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo
(plantas, memoriais descritivos e planilhas).

8.36. Prestar manutencdo da construgdo, durante o periodo de garantia, da
seguinte forma:

Iniciar o atendimento em no méaximo 1 (um) dia util, contados da
comunicagao do(s) defeito(s) pela Prefeitura.
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8.37. Concluir os servicos de manutencdo no prazo maximo determinado
pela Prefeitura.

8.38. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusdao dos servicos de
manutencdo ndo sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora
ficara sujeita as penalidades estabelecidas no item 17 deste edital.

8.39. Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para
que o local tenha condi¢des de uso satisfatorio.

8.40. Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais nao
aprovados pela engenharia da Prefeitura, caso os mesmos nao atendam as
especificacdes constantes do Projeto Executivo.

8.41. Fornecer além dos materiais especificados e mao-de-obra
especializada, todas as ferramentas necessarias, ficando responsavel por
seu transporte e guarda.

8.42. Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecao
individual (EPI's) e coletiva adequados a execucdo dos servicos e de acordo
com as normas de seguranca vigentes.

8.43. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimonio da Prefeitura e
de terceiros, causados por seus funciondrios em virtude da execucdo dos
servigos.

8.44. Executar limpeza geral, ao final da execucdo dos servigos da
construcao, devendo o espaco ser entregue limpo e em perfeitas condigdes
de ocupagao e uso.

8.45. Empregar, na execucdo dos servigos, apenas materiais de primeira
qualidade, que obedecam as especificacdes, sob pena de impugnacao destes
pela Engenharia da Prefeitura.

8.46. Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas
técnicas vigentes na aplicacdo dos materiais industrializados e dos de
emprego especial, pois caberd a licitante vencedora, em qualquer caso, a
responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua ma aplicacao.

8.47. Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunicagao, de
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela engenharia da
Prefeitura como inadequados a execugao dos servigos.

8.48. Entregar o local objeto desta licitacdo limpo, sem instalacdes
provisorias e livres de entulhos ou quaisquer outros elementos que
possam impedir a utilizacao imediata das unidades.
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8.49. Concluido o objeto contratado, deverd a licitante vencedora
comunicar o fato, por escrito, a Engenharia da Prefeitura, para que se possa
proceder a vistoria da obra com vistas a sua aceitagdo provisoria. Todas as
superficies deverao estar impecavelmente limpas.

8.50. Recuperar areas ou bens nao incluidos no seu trabalho e deixa-los em
seu estado original, caso venha, como resultado de suas operacdes a
danificé-los.

8.51. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro
de acidentes, impostos, contribui¢des previdenciarias e quaisquer outras
que forem devidas e referentes aos servigos executados por seus
empregados, uma vez que o0s mesmos ndo tém nenhum vinculo
empregaticio com a Prefeitura, inclusive matricular a obra junto ao INSS,
fornecendo ao final, a respectiva CND da mesma.

8.52. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a
Prefeitura ou a terceiros em razdo de agdo ou omissao, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominacdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.53. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo para a execugao, exigidas na licitacdo.

8.54. A Prefeitura ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam
trabalhistas, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

CLAUSULA 9 - DA RESCISAO

9.1. O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitagdo podera
ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.
9.2. Na hipétese de ocorrer a rescisdo administrativa prevista no art. 79, inciso I, da
Lei n. 8.666/93, ao Contratante sdo assegurados os direitos previstos no art. 80,
incisos I a IV, paragrafos 1° a 4°, da Lei citada.

CLAUSULA 10 - DA FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizagdo sobre a execucdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, serd
exercida por um representante do Contratante, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.
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10.2. A fiscalizagdo de que trata o item anterior ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ou em decorréncia de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer
circunstancia, a co-responsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos,
conforme prevé o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

10.3. O Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos,
se considerados em desacordo com os termos do presente contrato.

10.3. A fiscalizagdo do presente contrato sera exercida pelo Controlador Interno, o
Senhor Gentil Antonio Froéis Pires, juntamente ao Secretdrio Municipal de Satde, o
Senhor Erasmo Ribeiro da Silva, estando os mesmos cientes de que na condigdo de
fiscais, deverdao acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacao dos servigos e
da alocacdo dos recursos necessérios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.4. Os fiscais do Contrato anotardo em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias
ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da
Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA 11 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Em caso de descumprimento das obriga¢des contraidas neste instrumento, a
adjudicataria/contratada ficara sujeita as penalidades previstas na Lei Federal n°
8.666/93, arts. 81 e 86 a 88.

11.2. Pela inexecugao total ou parcial do contrato celebrado com o Municipio, serdao
aplicadas as sangdes previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.2.1. Adverténcia escrita - comunicacdo formal de desacordo quanto a conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigacdes assumidas, e a
determinacdo da adocdo das necessarias medidas de corregio;

11.2.2 Multa, nas seguintes condigdes:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento ou servico nado realizado, ou sobre a etapa do cronograma
fisico de obras nao cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
recusa do adjucatorio em efetuar o reforco da garantia;
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servico ou obra ndo
realizada no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com
vicios ou defeitos ocultos que o tornem impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

1) inobservancia do nivel de qualidade dos fornecimentos;

2) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

3) subcontratacao no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizacdo formal da
Contratante;

4) descumprimento de clausula contratual.

11.2.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administracio Pablica;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao
Publica Municipal pelos prejuizos resultantes de acdo ou omissao do mesmo.

11.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 11.2.2, alinea “a”, b” e “c”, sera
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela
Administragdo Pablica Municipal ou cobrado judicialmente.

11.4. Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que
aponte a possibilidade de aplicacdo das sanc¢des descritas nos itens 11.2.1 a 11.2.4, o
servidor publico responsével pelo atestado de prestagdo de servicos de recebimento
parcial ou total da obra emitird parecer técnico fundamentado e o encaminhara a
Secretaria de Administracao.

11.5. As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas apés regular
procedimento administrativo, de oficio ou por provocagdo da Secretaria de
Administracgdo, pela autoridade superior.

11.6. As sangdes previstas nos itens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, poderdo ser aplicadas
cumulativamente a prevista no 11.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do
interessado no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

11.7. A aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade, é de competéncia
exclusiva da autoridade superior ou, nos termos de lei, de autoridade a ele
equivalente, da qual cabe pedido de reconsideragdo, nos termos inciso III do art.
109, da Lei Federal n® 8.666/93.

11.8. O valor das multas aplicadas deverd ser pago por meio de guia prépria ao
Municipio de Rio Vermelho , no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis a contar da
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data da sua aplicagdo ou poderd ser descontado dos pagamentos das faturas
devidas pelo Municipio, quando for o caso.

CLAUSULA 12 - DOS CASOS OMISSOS

12.1. - Os casos omissos, assim como as davidas, serdo resolvidas com base na Lei n°
8.666/93, com alteracdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, cujas normas ficam
incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas ndo se faca aqui mengao
expressa.

CLAUSULA 13 - DO REGIME DE EXECUCAO

13.1. - O regime de execugdo do presente contrato serd Indireta - Empreitada por
preco Global.

CLAUSULA 14 - DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. - A adjudicatéaria devera oferecer, a titulo de garantia do contrato, e conforme o
art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, o montante de 05 % (cinco por cento) do valor do
mesmo, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a - caugdo em dinheiro ou titulo da divida ptblica;

b - fianca bancaria;

¢ - seguro-garantia.

14.2. - Se a caugao for prestada em titulo da divida publica, devera a vencedora
apresentar, no ato, relacdo dos mesmos.

14.3. - Em caso de fianga bancaria, deverd ser expressa a rentncia do fiador ao
beneficio de ordem, e aos direitos previstos no artigo 827 do Coédigo Civil (Lei
10.406/02), sendo que, a fianca devera ser realizada em instituicdes financeiras
regularmente autorizadas pelo Banco Central.

14.4. - A garantia prestada serd liberada ou restituida ap6s 30 (trinta) dias da
emissdo do Termo de Encerramento de Obrigagdes Contratuais e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisdo do contrato, salvo se esta
ocorrer por culpa da contratada.

14.5. - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicao de multas ou outro motivo de
direito, sera notificada a Contratada através de correspondéncia com AR (Aviso de
Recebimento) para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, complementar o valor da
caucdo. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia importard em rescisdo
contratual. A Administracdo cabe descontar da garantia toda importancia que a
qualquer titulo lhe for devida pela contratada.
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CLAUSULA 15 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. - A Contratada devera solicitar, através de correspondéncia protocolada na
Administracdo Municipal, o recebimento da obra, tendo a Administragdo o prazo de
até 15 (quinze) dias para lavrar o Termo de Recebimento Provisoério.

15.2. - O Termo de Recebimento Provisério somente sera lavrado se todos os
servicos estiverem concluidos e aceitos pela administracao e, quando em contrario,
sera lavrado o Termo de Nao Recebimento, anulando a solicitacio feita
anteriormente, devendo a Contratada, apos atendidas todas as exigéncias, solicitar
novamente o recebimento da obra.

15.3. - Decorridos 60 (sessenta) dias do Termo de Recebimento Provisério, desde
que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a Administra¢do lavrara o
Termo de Recebimento Definitivo, cuja data sera o referencial para anélise do prazo
contratual.

15.4 - O Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais sera emitido apés a
apresentacdo do CND - Certificado Negativo de Débito do INSS - Instituto
Nacional de Seguridade Social, referente a obra contratada.

15.5 - O prazo méaximo para apresentacdo do CND serd de 30 (trinta) dias da data
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, decorrido o qual a administragao
emitird o Termo de Encerramento das Obrigacdes. No caso de ndo apresentagdo, a
Administracdo impora a multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do
contrato.

15.6 - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo e de Encerramento de
Obrigacoes Contratuais ndo eximird a Contratada das responsabilidades decorrentes
do contrato e da legislagdo em vigor.

CLAUSULA 16 - DA GARANTIA

16.1. - Néao obstante a garantia pela solidez da obra, de acordo com a legislagao
vigente, a Contratada se obriga a vistoriar a constru¢do, na data em que
complementar 06 (seis) meses e 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo
da obra.

CLAUSULA 17 - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Rio Vermelho/MG, para dirimir quaisquer
questdes decorrentes da execucdo do presente Contrato.
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo
assistiram e também assinam.

Rio Vermelho /MG, de de

Ildemar Vicente de Faria
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF N°: CPF N°:




