
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. C/ BDI=22,43% VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa da obra unid 1,00               696,79           853,08                     853,08

1.2 Barracão de Obra, Inclusive sanitário  m² 6,00               105,09           128,66                     771,96

1.3 Locação da obra (execução de gabarito)  m² 186,36           0,85               1,04                         193,81

1.818,85

2 MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIÇÃO

2.1 Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³               19,67 65,40             80,07                       1.574,98

2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m²               11,80 48,00             58,77                       693,49

2.3 Demolição de alvenaria (paredes na edificação e gradil) m²             143,73 45,30             55,46                       7.971,27

2.4 Demolição de cobertura m²             136,05 17,30             21,18                       2.881,54

2.5 Demolição de piso ceramico m²             262,05 13,46             16,48                       4.318,58

2.6 Demolição de reboco de parede existentes (edificação) e muro de divisa m²             553,98 14,35             17,57                       9.733,43

2.7 Regularização do nilvel do piso da edificação e piso externo m²             186,36 15,20             18,61                       3.468,16

30.641,45

3 FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 777,60           6,00               7,35                         5.715,36

3.2 Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 19,44             450,00           550,94                     10.710,27

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.3
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 190,67           6,00               7,35                         1.401,42

3.4
Concreto para vigas baldrames fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, 

adensamento.
m³ 2,95               450,00           550,94                     1.625,27

19.452,32

4 SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 432,00           6,00               7,35                         3.175,20

4.2 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 5,40               450,00           550,94                     2.975,08

CONCRETO ARMADO - VIGAS -                           

4.3
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 

dobra / colocação.
kg 556,16           6,00               7,35                         4.087,78

4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 6,95               450,00           550,94                     3.829,03

CONCRETO ARMADO - LAJES -                           

4.5 Lage em conreto armado inlcuindo malha e capeamento de 6cm m² 186,36           44,40             54,36                       10.130,53

4.6 Concreto Bombeado fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 14,91             450,00           550,94                     8.214,52

32.412,14

5 ALVENARIA  (PAREDES)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1 Alvenaria de Bloco em tijolo 20x30x15 (paredes na edificação e gradil) m²             212,38 29,55             36,18                       7.683,91

7.683,91

6 ESQUADRIAS 

PORTAS EM ALUMÍNIO E MADEIRA

6.1 Porta em madeira 0,80x2,10m prancheta de angelin, inclusive Fechaduras e ferragens unid.               14,00 235,00           287,71                     4.027,94

6.2 Porta de vidro temperado (entrada do posto) unid.                 1,00 389,98           477,45                     477,45

JANELAS DE ALUMÍNIO m² 295,00           361,17                     0,00

6.2
Fornecimento e Assentamento de Janela em vidro temperado, inclusive fornecimento de 

vidro liso Ferragens e Acessorios.
m² 10,80 389,98           477,45                     5.156,46

9.661,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma e Ampliação do PSF

Prazo de Execução: 150 Dias
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Subtotal 
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Página 1 de 2



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. C/ BDI=22,43% VALOR (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma e Ampliação do PSF

Prazo de Execução: 150 Dias

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1
Execução de Estrutura de Madeira Eucalipto Roliça descascado para telha cerâmica 

colonial
m²             186,36 32,00             39,18                       7.301,58

7.2 Cobertura em telha colonial m²             186,36 43,50             53,26                       9.925,53

17.227,11

8 IMPERMEABILIZAÇÀO 

8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa nas vigas baldrames m               59,00 8,61               10,54                       621,86

621,86

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 Chapisco m²             489,37 2,10               2,57                         1.257,68

9.2 Reboco nas lajes e paredes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:8 m²             978,74 25,15             30,79                       30.135,40

31.393,08

10 PISOS INTERNOS E INTERNOS

10.1
Piso cerâmico esmaltado antiderrapante e rodape PEI V - 50 x 50 cm (piso) e PEI IV 

20x35 (paredes) - incl. Argamassa e rejunte
m²             329,31 39,85             48,79                       16.067,03

10.2 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=3cm (Portas) m²                 3,39 246,08           301,28                     1.021,34

10.3 Contrapiso para regularização m²             186,36 18,35             22,47                       4.187,51

21.275,88

11 PINTURA 

11.1
Pintura em latex PVA 02 demãos paredes internas e externas inclusive lage inlcuindo 

selador (edificação e muros de divisa)
m²         1.264,10 6,30               7,71                         9.746,21

9.746,21

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

12.1
Quadro de Distribuição de embutir, inlcluindo disjutores e circuitos independentes para 

cada sala + hall de acesso
un                 1,00 66,33             81,21                       81,21

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

12.2
Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, linha blanck, completa incluindo mangeuira 

corrugada e cabeamento.
un               75,00 41,83             51,21                       3.840,75

12.3 Interruptor simples 10 A, completa incluindo mangueira corrugada e cabeamento un               24,00 41,83             51,21                       1.229,04

12.4 Luminárias 2x32W completa incluindo mangueira corrugada e cabeamento un               26,00 144,33           176,70                     4.594,20

9.745,20

13 HIDRAULICA E LOUÇAS

13.1 Ponto de esgoto incluindo tubos, conexões e etc PT               14,00 135,40           165,77                     2.320,78

13.2 Ponto de água incluindo tubos, conexões e etc PT               14,00 85,99             105,28                     1.473,92

13.3 Reservatorio de 1000 lts incluindo instalação un                 2,00 538,80           659,65                     1.319,30

13.4
Vaso Sanitário c/ caixa aclopada incluindo assento sanitário, anel de vedação, engate, 

etc
un                 4,00 531,20           650,35                     2.601,40

13.5 Lavatorio de Louça medio (salas e banheiros) un               12,00 182,39           223,30                     2.679,60

13.6 Pias Inox 1,60mts incluindo assentamento (expurgo/sala de esterialização/cozinha) un                 3,00 544,80           667,00                     2.001,00

12.396,00

14 SERVIÇOS FINAIS

14.1 Limpeza final da obra m²             186,36 2,65               3,24                         603,81

603,81

204.679,67

LEANDRO DE ALMEIDA MARTINS

ENG. CIVIL - CREA 94.965/D
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