
CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL 

01 PLA  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - IDENTIFICAÇÃO OBRA

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1.1 ED-50152 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U  R$                        1,00 

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

2.1 01.02 8701
OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em 

locais distantes de centros urbanos

2.1.1 ED-50390 MOB-DES-010 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - 1,50% %  R$                        1,00 

03 OBR DRENAGEM

3.1 DRENAGEM PLUVIAL - ABERTURA  DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

3.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3                       2.483,99 

3.1.2 RO-40202 OBR-VIA-045
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 

M
M3                          212,26 

3.1.3 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3                       2.271,73 

3.2 25.05 9004 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - PS

3.2.1 ED-48675 DRE-TUB-040
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
M                          186,71 

3.3 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - PA

QUANTIDADE

 

6+3+4+4+4,6+4,9+3,11+4,9+4,6+3+3+3+4,6+4+3+3+6+

7+8+6+2+4+3+3+5+4+4+3+7,5+3,5+2+4+2+4+3+4+2+

4+2+4+3+4+3+4+3+4+2+4 

TUBO DE 300MM

((0,300*0,700)*(186,71*1,20))

TUBO DE 500MM

((0,500+0,80)*((2,64*1,5)+(4,80*1,50)+(32.,02*1,50)+(2

1,31*1,50)+(21,52*1,50)+(22,48*1,50)+(40,38*1,5)+(45,

48*1,50)+(17,55*1,5)+(12,10*1,50)+(14,53*1,50)+(13,93

*1,5)+(15,12*1,50)+(24,44*2,145)+(24,79*1,605)+(23,83

*1,815)+(26,43*1,55)+(19,29*1,6)+(16,98*1,5)+(44,96*1

,5)+(21,35*1,5)+(22,73*1,5)+(11,27*1,5)+(15,71*1,555)

+(21,79*1,50)+(21,16*1,50)+(54,77+1,81)+(34,25*1,64)

+(59,13*1,50)+(25,70*2,19)+(25,70*1,875)+(29,84*1,87

5)+(45,22*1,50)+(17,91*1,50)+(19,33*1,55)+(11,13*1,83

)+(11,12*1,5)+(9,53*2,15)+(10,61*2,00)+(10,61*2,00)+(

14,13*1,52)+(37,37*1,5)+(16,07*1,95)+(12,66*2,125)+(1

1,81*1,875)+(9,65*2,21)+(9,64*2,00)+(9,64*1,975)+(12,

49*2,00)+(12,49*1,75)+(18,41*2,02))

TUBO DE 800MM

((0,800+0,80)*(15,11*1,95))

TUBO DE 1200MM

((1,200+0,80)*(12,06*2,225))

VOLUME ESCAVADO DO BERÇO DE CONCRETO

+53,38M3

 2483,99-212,26 

TUBO DE 300MM

+(((3,14*0,300^2)/4)*186,71)

TUBO DE 500MM

+(((3,14*0,500^2)/4)*634,57)

TUBO DE 800MM

+(((3,14*0,800^2)/4)*15,11)

TUBO DE 1200MM

+(((3,14*1,200^2)/4)*12,00)00^2)/4)*12,00)

VOLUME ESCAVADO DO BERÇO DE CONCRETO

+53,38M3

                                                                                  1,00 

                                                                                  1,00 
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 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

3.3.1 ED-48681 DRE-TUB-070 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM M                          634,57 

3.3.2 ED-48683 DRE-TUB-080 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M                            15,11 

3.3.3 ED-48685 DRE-TUB-090 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM M                            12,00 

3.4 DRENAGEM PLUVIAL - ESCORAMENTO

3.4.1 ED-51102 TER-ECR-010 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M2                          180,00 

3.5 DRENAGEM PLUVIAL - BERÇO DE CONCRETO 15MPA

3.5.1 RO-41624 -
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 15,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS

AGREGADOS)
M3                            53,38 

3.6 25.11 9011 BOCA DE LOBO

3.6.1 ED-48550 DRE-BOC-010 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA U                            97,00 

3.6 DRENAGEM PLUVIAL - POÇO DE VISTAS -  BALÃO

3.6.1 ED-48630 DRE-POÇ-005 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA U                            38,00 

3.6.2 ED-48634 DRE-POÇ-025 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA U                              1,00 

3.6.3 ED-48648 DRE-POÇ-095 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA U                              2,00 

3.8 25.08 9007 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA

3.8.1 ED-48569 DRE-CHA-010 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 M                            39,00 

3.9 25.10 9009 TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA

3.9.1 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
U                            39,00 

3.10 9006 DRENAGEM PLUVIAL - ALA 

3.10.1 ALA DE CONCRETO

97

2

39*1,00

 0,0707*634,57+0,223*15,11+0.429*12,00

(60*3,00)/2)*02LADOS

12

15,11

634,57

1

39

38
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

3.10.1.1 ED-48539 DRE-ALA-005 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA UN  R$                        1,00 

3.10.2 ALA EM GABIÃO

3.10.2.1 RO-40221 OBR-VIA-100 MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M3  R$                        8,00 

3.10.2.2 RO-40978 -
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M2  R$                      12,00 

04 OBR ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.1 24.02 8978 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRABALHO EM TERRA

4.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3                       3.492,33 

4.1.2 ED-51094 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2                          909,98 

4.1.3 ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3                       3.492,33 

1

8

12

Lvala = 0,90m    

(0,90*(20,88*1,50)+(32,49*1,50)+(33,54*1,50)+(20,16*1

,50)+(61,38*1,50)+(61,38*2,11)+(61,39*2,38)+(27,58*1,

77)+(15,56*1,525)+(10,28*1,92)+(26,61*2,495)+(51,42*

2,30)+(29,32*1,7)+(52,25*1,50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,5

)+(14,99*1,5)+(15,32*1,50)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(

9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(9,96*1,50)+(16,93*1,50)+(12,1

0*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16,30*1,50)+(46,15

*1,50)+(41,11*1,50)+(5,76*1,50)+(10,03*1,575)+(9,41*1

,50)+(26,93*1,50)+(41,08*1,50)+(44,69*1,50)+(13,18*1,

50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,50)+(14,99*1,50)+(15,32*1,50

)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(1

6,93*1,50)+(12,10*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16

,20*1,50)+(46,15*1,50)+(41,11*1,50)+(40,81*1,4)+(20,2

8*1,50)+(32,41*1,50)+(46,70*1,50)+(30,01*1,50)+(20,33

*1,50)+(19,85*1,50)+(48,38*1,50)+(36,22*1,50)+(12,63*

1,50)+(36,61*1,50)+(17,40*1,50)+(26,12*1,50)+(14,67*1

,50)+(30,18*1,50)+(12,88*1,40)+(22,55*1,50)+(24,68*1,

50)+(77,71*1,50)+(45,19*1,50)+(46,93*1,50)+(46,93*1,6

6)+(11,69*2,07)+(11,68*2,43)+(12,05*2,58)+(14,41*2,39

5)+(8,70*1,925)+(25,46*1,59)+(21,86*1,50))+

PV=(77*((3,14*0,80^2)/4)*1,5)

Lvala = 0,90m                                                                            

2178,25*0,90+(77*((3,14*0,80^2)/4))

Lvala = 0,90m    

(0,90*(20,88*1,50)+(32,49*1,50)+(33,54*1,50)+(20,16*1

,50)+(61,38*1,50)+(61,38*2,11)+(61,39*2,38)+(27,58*1,

77)+(15,56*1,525)+(10,28*1,92)+(26,61*2,495)+(51,42*

2,30)+(29,32*1,7)+(52,25*1,50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,5

)+(14,99*1,5)+(15,32*1,50)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(

9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(9,96*1,50)+(16,93*1,50)+(12,1

0*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16,30*1,50)+(46,15

*1,50)+(41,11*1,50)+(5,76*1,50)+(10,03*1,575)+(9,41*1

,50)+(26,93*1,50)+(41,08*1,50)+(44,69*1,50)+(13,18*1,

50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,50)+(14,99*1,50)+(15,32*1,50

)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(1

6,93*1,50)+(12,10*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16

,20*1,50)+(46,15*1,50)+(41,11*1,50)+(40,81*1,4)+(20,2

8*1,50)+(32,41*1,50)+(46,70*1,50)+(30,01*1,50)+(20,33

*1,50)+(19,85*1,50)+(48,38*1,50)+(36,22*1,50)+(12,63*

1,50)+(36,61*1,50)+(17,40*1,50)+(26,12*1,50)+(14,67*1

,50)+(30,18*1,50)+(12,88*1,40)+(22,55*1,50)+(24,68*1,

50)+(77,71*1,50)+(45,19*1,50)+(46,93*1,50)+(46,93*1,6

6)+(11,69*2,07)+(11,68*2,43)+(12,05*2,58)+(14,41*2,39

5)+(8,70*1,925)+(25,46*1,59)+(21,86*1,50))+

PV=(77*((3,14*0,80^2)/4)*1,5)
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

4.1.4 RO-40202 OBR-VIA-045
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 

M
M3                            52,17 

4.2 24.02 8978 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO PARA ESGOTO

4.1.1 90695 HID-TUB-505 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES M                       2.178,25 

4.3 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR

4.3.1 PV ≤ 1,50M

4.3.1
SINAP 

12/2020  
97978 

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 

1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
U  R$                      63,00 

4.3.2 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
U  R$                      63,00 

4.3.2 PV > 1,50M

4.3.2.1
SINAP 

12/2020  
97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
U  R$                      14,00 

4.3.2.2
SINAP 

12/2020  
97981

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,8 M. AF_12/2020
M  R$                        9,34 

4.3.2.3 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
U  R$                      14,00 

4.4 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  LIGAÇÃO DOMICIAR, RAMAL PREDIAL COM A REDE COLETORA

4.4.1
SINAP 

12/2020  
93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO 
UN  R$                    200,00 200

14

52,25+26,61+10,28+15,56+27,58+61,39+61,38+20,16+

51,42+29,32+41,11+46,15+50,76+16,30+16,20+45,7+1

4,87+12,10+16,93+9,96+9,96+9,97+8,32+13,61+15,32+

14,99+15,38+48,38+19,85+19,89+20,33+30,01+46,70+

32,41+20,28+40,81+12,88+30,18+14,67+26,12+17,40+

10,03+9,41+26,93+41,08+44,69+13,18+36,61+12,63+3

6,22+19,62+45,19+46,93+11,69+11,68+12,05+14,41+8,

70+25,46+21,86+34,01+43,70+21,39+23,2+10,73+13,4

6+20,80+20,97+54,60+34,48+59,38+51,23+77,71+34,5

9+22,55+24,68+22,88+32,49+33,54

14

(1,9-1,5)+(2,7-1,5)+(2,29-1,5)+(2,04-1,5)+(2,72-

1,5)+(1,78-1,5)+(2,11-1,5)+(1,82-1,5)+(1,65-1,5)+(2,32-

1,5)+(2,54-1,5)+(2,62-1,5)+(2,17-1,5)+(1,68-1,5)

63

(77*((3,14*0,80m^2)/4)*1,50)+(((3,14*0,80m^2)/4)*9,34)

63
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DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

05 OBR PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

5.1 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -  LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

5.1.1 RO-41296 - CAPINA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM) HÁ                              0,06 

5.1.2 ED-50702 PRE-DES-005  DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M M2                          600,00 

5.2 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TRABALHOS EM TERRA RESERVATÕRIO

5.2.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3                            18,22 

5.2.2 ED-49747 FUN-TRA-010 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M                          234,00 

ED-51094 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2                            25,00 

5.3 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - CERCAMENTO

5.3.1 ED-48386 CER-MOU-020
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E 

TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO
M                            97,50 

5.3.2 ED-50987 SER-POR-076 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (2,5*2,5) M2                              6,25 

5.4 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

5.4.1 RO-42285 -
ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)
KG                       2.399,10 

5.4.2 RO-41552 -
ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS)
KG                          239,90 

5.4.3 ED-49644  EST-FOR-010 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2                              6,00 

5.4.4 ED-49619 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
M3                            19,54 

5.4.5 ED-50170 IMP-CAM-005 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2                            25,00 

5.6 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - URBANIZAÇÃO

5.6.1 ED-51145 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2                            75,00 

5.6.2 ED-51139 URB-MFC-005
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M                            75,00 

5.6.3 ED-51136 URB-DRE-005 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO E=5CM M3                            27,50 

5.7 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO

5.7.1 ED-50137 IIO-CON-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) UN                          884,34 1

L=97,5

2,5*2,5

(600-50)*0,05

600

0,06

BLOCO = 1,10*0,50*0,8*13                                              

RADIER = 5,00*5,00*0,50

ESTACAS =5,00m*02*013

5,00x5,00

337,70+1102,60+958,80

170,4+69,5

04*5,00*0,30

RADIER = 5,00*5,00*0,60                                                 

BLOCO = 0,50*1,10*0,80                                           

ESTACAS = ((3,14*,2²)/4)*5,00m*02*013

5,00*5,00

1,5*50

58,78
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

5.7.2 COTAÇÃO COTAÇÃO RESERVATÓRIO METALICO 100.000L - INCLUSIVE TRANSPORTE U                              1,00 1
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

5.8 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ABERTURA DE VALA EXECUÇÃO DA REDE ADUTORA

5.8.1 ESCAVAÇÃO 

5.8.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3                       1.238,40 

5.8.1.2 ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3                       1.238,40 

5.8.2 RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

5.8.2.1 ED-50414 OBR-VIA-208 CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA M2                          282,00 

5.8.2.2 RO-41164 -
IMPRIMAÇÃO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS)
M2                          282,00 

5.8.2.3 RO-51229 OBR-VIA-165 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2                          282,00 

5.8.2.4 RO-41376 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM, DMT= 164KM TXKM                            78,62 

5.8.2.5 RO-14038 -
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO)             

DMT = 164KM
M3XKM                       3.690,00 

5.8.2.2 ED-7623 -

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A

PISTA

M3                            22,50 

5.9 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ABERTURA DE VALA EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO

5.9.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3                       1.127,59 

EXTENSÃO EM TRECHO

BLOQUETE: 470m                                                                       

A=0,60*470     

SEÇÃO DA REDE 0,60*0,80

TOTAL RETA  = 

15,53+2,85+2,85+6,03+136,77+34,77+49,47+13,69+16,

86+46,07+82,35+63,42+32,99+29,00+141,55+19,60+33

,93+25,82+56,89+45,25+0,74+2,59+49,01+22,55+49,62

+1,44+1,42+14,95+15,84+4,21+48,67+46,30+19,95+49,

80+26,45+50,40+51,88+7,66+7,79+108,06+4,22+34,17

+19,78+1,43+2,70+60,26+36,50+18,54+8,94+13,45+14,

29+6,04+26,93+24,45+30,99+48,54+8,56+26,96+22,55

+11,00

TOTAL CURVO = 

14,56+48,33+42,80+31,56+28,88+39,68+58,39+11,60+

43,22+10,23+9,79+42,36+10,12+6,20+10,59+17,32+18,

91+33,40+15,89

EXTENSÃO EM TRECHO

BLOQUETE: 470m                                                               

CBUQ: 750m                                                                   

TERRA: 500m                                                                       

(0,60*1,20)*1720

EXTENSÃO EM TRECHO

BLOQUETE: 470m                                                               

CBUQ: 750m                                                                   

TERRA: 500m                                                                       

(0,60*1,20)*1720

EXTENSÃO EM TRECHO

CBUQ C/5CM : 750m                                                    

V=(0,60*0,05)*750

EXTENSÃO EM TRECHO

BLOQUETE: 470m                                                                       

A=0,60*470     

EXTENSÃO EM TRECHO

BLOQUETE: 470m                                                                       

A=0,60*470     

IMPRIMAÇÃO CM-30 – 0,0012 TON/M2

P. LIGAÇÃO/ RR-1C/RR-2C – 0,0005TON/M2                                   

282*(0,0017)*164

164*22,5
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

5.9.2 ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3                       1.127,59 

06 URB PAVIMENTAÇÃO

6.1 PAVIMENTAÇÃO - TRABALHO EM TERRA

6.1.1 RO-40114 - RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2                       6.550,58 

6.1.2 RO-41083 OBR-VIA-131 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2                       6.552,58 

6.2 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

6.2.1 ED-51139 URB-MFC-005
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M                       2.637,17 

(2410,93*0,50)+5345,11

(2414,93*0,50)+5345,11

RUA DAS MARGARIDAS

TOTAL RETO  = 

10,39+114,72+20,74+10,24+19,58+12,00+114,72+20,7

4+10,24+20,12+4,00+4,00+4,00

TOTAL CURVO = 

3,54+8,26+5,48+7,49+8,82+4,87+2,74+8,95+5,94+11,2

3+10,78+4,55

RUA DAS ROSAS

TOTAL RETO  = 

4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+39,77+20,05+4,00+5,33+20

,05+3,89+26,25+27,26+49,73+24,14+47,40

TOTAL CURVO = 

3,35+7,07+9,25+9,63+9,99+10,43+2,63+9,09+4,71+3,5

2+6,23+3,20+3,14

RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS

TOTAL RETO  = 

5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+8,33+7,82

+10,01+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,

00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5

,00+5,00+5,00+5,00+9,08+5,00+81,76+63,42+32,99+12

,17+6,15+37,25+32,99+12,17+6,15+82,35+16,16+118,5

8+34,77+49,45+13,69+16,86+46,07+12,84+106,40+34,

77+49,47+13,69+16,86+46,07

TOTAL CURVO = 

58,51+11,11+45,06+28,51+11,68+42,86+31,52+1,25+5

8,37+12,81+45,02+46,97+42,00+25,95+28,58+14,16+4

8,93+42,04+29,65+29,42+31,20

SEÇÃO DA REDE 0,60*0,80

TOTAL RETA  = 

15,53+2,85+2,85+6,03+136,77+34,77+49,47+13,69+16,

86+46,07+82,35+63,42+32,99+29,00+141,55+19,60+33

,93+25,82+56,89+45,25+0,74+2,59+49,01+22,55+49,62

+1,44+1,42+14,95+15,84+4,21+48,67+46,30+19,95+49,

80+26,45+50,40+51,88+7,66+7,79+108,06+4,22+34,17

+19,78+1,43+2,70+60,26+36,50+18,54+8,94+13,45+14,

29+6,04+26,93+24,45+30,99+48,54+8,56+26,96+22,55

+11,00

TOTAL CURVO = 

14,56+48,33+42,80+31,56+28,88+39,68+58,39+11,60+

43,22+10,23+9,79+42,36+10,12+6,20+10,59+17,32+18,

91+33,40+15,89
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CONTRATO

DATA: 

 (  x  )  INDIRETA 

 LDI 30,05%

ITEM CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE   TOTAL QUANTIDADE

OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA 12/04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 

MÊS DE REFERÊNCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

6.2.2 ED-14762 -

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-

MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M                       2.414,93 

6.2.3 ED-50416 OBR-VIA-215
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
M2                       5.345,11 

07 PIN SINALIZAÇÃO ,

7.1 SINALIZAÇÃO - VERTICAL

7.1.1 RO-41842 -
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2                            36,40 

7.2 SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL

7.2.1 ED-50459 PIN-ACR-025 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2                            36,40 

08 RAM ACESSIBILIDADE

8.1 ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO

8.1.1 ED-51148 URB-RAM-005 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS U                            10,00 

Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do orçamento

Carimbo e assinatura do prefeito

RUA DAS ROSAS  A =530.80m²

RUA DAS MARGARIDAS  A =653.29m²

RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS A=4161.02m²

26*3,5*0,4

6*3,5*0,4

10

8

RUA DAS MARGARIDAS

TOTAL RETO  = 

10,39+114,72+20,74+10,24+19,58+12,00+114,72+20,7

4+10,24+20,12

TOTAL CURVO = 

3,54+8,26+5,48+7,49+8,82+4,87+2,74+8,95+5,94+11,2

3+10,78+4,55

RUA DAS ROSAS

TOTAL RETO  = 

4,00+39,77+20,05+5,33+20,05+3,89+26,25+27,26+49,7

3+24,14+47,40

TOTAL CURVO = 

3,35+7,07+9,25+9,63+9,99+10,43+2,63+9,09+4,71+3,5

2+6,23+3,20+3,14

RUA JOSÉ PLÍCIO DOS SANTOS

TOTAL RETO  = 

81,76+63,42+32,99+12,17+6,15+37,25+32,99+12,17+6,

15+82,35+16,16+118,58+34,77+49,45+13,69+16,86+46

,07+12,84+106,40+34,77+49,47+13,69+16,86+46,07

TOTAL CURVO = 

58,51+11,11+45,06+28,51+11,68+42,86+31,52+1,25+5

8,37+12,81+45,02+46,97+42,00+25,95+28,58+14,16+4

8,93+42,04+29,65+29,42+31,20
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