OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CONTRATO

LOCAL:

BAIRRO CASCALHEIRA

DATA:

12/04/2022

FORMA DE EXECUGAO:

MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAQO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
. M QUANTIDAD [PREGO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE E S/LDI UNITARIO C/ LDI PRECO TOTAL
01 PLA INSTALAGOES PROVISORIAS - IDENTIFICAGAO OBRA SUB-TOTAL R$ 1.549,22
11 IDENTIFICAGAO DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
111 ED-50152 110-PLA-005 |REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO UN 1,00 | R$ 1.191,25 | R$ 1.549,22 | R$ 1.549,22
AUTOCLAVADO PINTADAS
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA R$ 39.015,00
21 01.02 8701 OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO - para obras que exigem a utilizagéo de grande quantidade de equipamentos e sdo executadas em locais
) i} distantes de centros urbanos
211 ED-50390 MOB-DES-010 |OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - 1,50% % 1,00 | R$ 30.000,00 | R$ 39.015,00 | R$ 39.015,00
03 25 8686 DRENAGEM PLUVIAL SUB-TOTAL R$ 503.288,21
31 DRENAGEM PLUVIAL - ABERTURA DE VALA PARA EXECUGAO DA GALERIA
311 ED-51103 TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 248399 | R$ 3,16 | R$ 4,11 | R$ 10.208,15
312 R0O-40202 OBR-VIA-045 |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M M3 212,26 | R$ 534 | R$ 6,94 | R$ 1.474,09
3.13 RO-40234 REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA M3 227173 | R$ 31,30 | R$ 40,71 | R$ 92.472,25
32 25.05 9004 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAGAO DE CONCRETO SIMPLES - PS
321 ED-48675 DRE-TUB-040 TUBO DE QONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE M 186,71 | R$ 55,95 | R$ 72,76 | R$ 13.585,58
ESCAVACAO
33 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO - PA
331 ED-48681 DRE-TUB-070 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D =500 MM M 634,57 | R$ 96,46 | R$ 125,45 | R$ 79.604,41
33.2 ED-48683 DRE-TUB-080 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D =800 MM M 1511 | R$ 188,65 | R$ 24534 | R$ 3.707,08
333 ED-48685 DRE-TUB-090 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM M 12,00 | R$ 360,10 | R$ 468,31 | R$ 5.619,72
34 DRENAGEM PLUVIAL - ESCORAMENTO
34.1 ED-51102 TER-ECR-010 |ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M2 180,00 | R$ 48,63 | R$ 63,24 | R$ 11.383,80
35 DRENAGEM PLUVIAL - BERCO DE CONCRETO 15MPA
351 RO-41624 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 15,0 MPA (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS M3 5338 | R$ 45411 | R$ 590,57 | R$ 31,525,559
AGREGADOS)
3.6 DRENAGEM PLUVIAL - BOCA DE LOBO
3.6.1 ED-48550 DRE-BOC-010 |BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UN 97,00 | R$ 1.038,99 | R$ 1.351,21 | R$ 131.067,03
37 DRENAGEM PLUVIAL - POGO DE VISTAS - BALAO
371 ED-48630 DRE-POG-005 |POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA UN 36,00 | R$ 1.536,10 | R$ 1.997,70 | R$ 71.917,13
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUQ»&O:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAQO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
. ~ QUANTIDAD [PRECO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE E S/LDI UNITARIO C/ LDI PRECO TOTAL
372 ED-48634 DRE-POC-025 |POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAQ»&O, REATERRO E BOTA FORA UN 1,00 | R$ 1.890,92 | R$ 2.459,14 | R$ 2.459,14
3.7.3 ED-48648 DRE-POC-095 |POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVA(;AO, REATERRO E BOTA FORA UN 2,00 | R$ 3.287,31 | R$ 4.275,15 | R$ 8.550,29
3.8 DRENAGEM PLUVIAL - POCO DE VISTAS - CHAMINE DO POCO DE VISITA
3.8.1 ED-48569 DRE-CHA-010 |CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE ACO CA-50 M 39,00 | R$ 237,59 | R$ 308,99 | R$ 12.050,45
3.9 DRENAGEM PLUVIAL - POCO DE VISTAS - TAMPAO PARA POCO DE VISITA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
39.1 ED-48666 DRE-TAM-005 | ENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA UN 39,00 | R$ 41392 | R$ 538,30 | R$ 20.993,82
3.8 9006 DRENAGEM PLUVIAL - ALA
3.8.1 ALA DE CONCRETO
3.8.1.1 ED-48539 DRE-ALA-005 |ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA UN 1,00 | R$ 949,65 | R$ 1.235,02 | R$ 1.235,02
3.8.2 ALA EM GABIAO
3.8.21 RO-40221 OBR-VIA-100 |MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M3 8,00 | R$ 512,15 | R$ 666,05 | R$ 5.328,41
3822 RO-40978 MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGCAO DE 42 KN/M2. (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE M2 12,00 | R$ 681 | R$ 8.86 | R$ 106,28
E COLOCACAO)
04 OBR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO SUB-TOTAL | R$ 743.336,83
4.1 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TRABALHO EM TERRA
411 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVA(;AO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 349233 | R$ 3,16 | R$ 4,11 | R$ 14.352,00
412 ED-51094 TER-API-010 [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 909,98 | R$ 9,82 | R$ 12,77 | R$ 11.621,33
413 ED-51096 TER-ATE-010 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 349233 | R$ 35,69 | R$ 46,41 | R$ 162.095,86
414 RO-40202 OBR-VIA-045 |CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M M3 52,17 | R$ 534 | R$ 6,94 | R$ 362,30
4.2 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TUBULAQAO PARA ESGOTO
421 ED-50106 HID-TUB-505 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 217825 | R$ 96,57 | R$ 125,59 | R$ 273.564,86
4.3 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR
431 PV <1,50M
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO , DIAMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,
4311 SINAP 12/2020 97978 EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 UN 63,00 | R$ 826,97 | R$ 1.07547 | R$ 67.754,89
- - ~ TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
4312 ED-48666 DRE-TAM-005 ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE POCO DE VISITA UN 63,00 | R$ 413,92 | R$ 538,30 | R$ 33.913,09
4.3.2 PV > 1,50M
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M,
4321 SINAP 12/2020 97980 PROFUNDIDADE = 1.45 M. EXCLUINDO TAMPAO. AF 12/2020 UN 14,00 | R$ 1.751,99 | R$ 2.278,46 | R$ 31.898,48
4322 SINAP 12/2020 97981 ’\AACEFESl(;I/I\ZAégARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M 934| R$ 95843 | R$ 1.246,44 | R$ 11.641,73
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
43.2.3 ED-48666 DRE-TAM-005 ASSENTAMENTO. EXCLUSIVE POCO DE VISITA UN 14,00 | R$ 413,92 | R$ 538,30 | R$ 7.536,24
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTAGCAO E SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
. ~ QUANTIDAD [PREGO UNITARIO PREGO
ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE £ S/LDI UNITARIO &/ LDI PREGO TOTAL
_ ———————————————————————————————————— " |
4.4 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - LIGAGAO DOMICIAR COM A REDE COLETORA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO MECANIZADA,
441 SINAP 12/2020 93356 PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAGAO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E UN 200,00 | R$ 494,41 | R$ 642,98 | R$ 128.596,04
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03 /2016
05 OBR PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA SUB-TOTAL R$ 417.905,01
51 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LIMPEZA E DESOBSTRUGAO
511 RO-41296 - CAPINA (EXECUGAO, INCLUINDO REMOGAO DO MATERIAL ATE 5 KM) HA 0,06 | R$ 6.218,80 | R$ 8.087,55 | R$ 485,25
52 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - TRABALHOS EM TERRA RESERVATORIO
521 ED-51103 TER-ESC-005 |ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1822 | R$ 316| R$ 411| R$ 74,88
522 ED-49747 FUN-TRA-010 |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 234,00 | R$ 22,74 | R$ 29,57 | R$ 6.920,17
5.2.3 ED-51123 TER-REG-010 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 25,00 | R$ 385 | R$ 501 | R$ 125,17
53 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - CERCAMENTO
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA
531 ED-48386 CER-MOU-020 | =1\ 17 ADA # 2° FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO M 97,50 | R$ 24577 | R$ 319,62 | R$ 31.163,33
532 ED-50987 SER-POR-076 |PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (2,5*2,5) M2 6,25 | R$ 356,08 | R$ 463,08 | R$ 2.894,26
5.4 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
5.4.1 RO-42285 - ARMAGAO: AGO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG 2.399,10 | R$ 9,40 | R$ 12,22 | R$ 29.328,28
5.4.2 RO-41552 - ARMACAO: AGO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG 239,90 | R$ 11,13 | R$ 14,47 | R$ 3.472,45
5.4.3 ED-49644 EST-FOR-010 |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 6,00| R$ 53,07 | R$ 69,02 | R$ 414,11
544 ED-49619 EST-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1054 | R$ 54413 | RS 707.64| R$ 13.827.31
ACABAMENTO
545 ED-50170 IMP-CAM-005 |CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 25,00 | R$ 31,98 | R$ 41,59 | R$ 1.039,75
5.6 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - URBANIZAGAO
5.6.1 ED-51145 URB-PAS-006 |PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 75,00 | R$ 47,08 | R$ 61,23 | R$ 4592,07
] N GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
562 ED-51139 URB-MFC-005 | SARJETA. INCLUSIVE ESCAVACAO. APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) M 7500 RS 4744 | RS 6L70| RS 462718
5.6.3 ED-51136 URB-DRE-005 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA EM DRENO E PATIO E=5CM M3 27,50 | R$ 119,72 | R$ 155,70 | R$ 4.281,64
5.7 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNCIMENTO E INSTALAGAO DO RESERVATORIO
5.7.1 ED-50137 110-CON-005 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) UN 1,00 | R$ 690,20 | R$ 897,61 | R$ 897,61
5.7.2 COTAGAO COTAGAO  |RESERVATORIO METALICO 100.000L - INCLUSIVE TRANSPORTE UN 1,00| R$  110.350,00| R$  143.510,18 | R$ 143.510,18
5.8 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - ABERTURA DE VALA EXECUGAO DA REDE ADUTORA COPASA/RESERVATORIO
581 ESCAVAGAO
58.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1.238,40 | R$ 316 | R$ 411| R$ 5.089,30
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CONTRATO

LOCAL:

BAIRRO CASCALHEIRA

DATA:

12/04/2022

FORMA DE EXECUGAO:

MES DE REFERENCIA

202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 06 Meses LDI 30,05%
. % QUANTIDAD [PRECO UNITARIO PRECO
ITEM CODIGO SETOP DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE E S/LDI UNITARIO C/ LDI PRECO TOTAL
5.8.1.2 ED-51096 TER-ATE-010 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 1.238,40 | R$ 35,69 | R$ 46,41 | R$ 57.480,14
5.8.2 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO
5821 ED-50414 OBR-VIA-208 |CALCAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA M2 282,00 | R$ 20,54 | R$ 26,71 | R$ 7.532,86
g R IMPRIMAGAO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUGAO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO
5822 RO-41164 DO CANTEIRO DE OBRAS) M2 282,00 | R$ 0,34 | R$ 0,44 | R$ 124,69
5.8.2.3 RO-51229 OBR-VIA-165 |PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 282,00 | R$ 215| R$ 2,80 | R$ 788,49
5824 RO-41376 OBR-VIA-435 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 78,62 | R$ 0,64 | R$ 0,83 | R$ 65,44
5825 RO-14038 : I?QLVSJORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) DMT M3XKM 3.690,00 | R$ 154| R$ 2.00| R$ 7.390,22
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
5.8.2.6 ED-7623 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A M3 22,50 | R$ 1.409,61 | R$ 1.833,20 | R$ 41.246,95
PISTA
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses ¢ DIRETA LDI 30,05%
ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE QUANET'DAD PREC(;/Llj_'\[')'ITAR'O umTngoQg/ . PREGO TOTAL

59 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - ABERTURA DE VALA EXECUGAO DA REDE DE ABASTECIMENTO
59.1 ED-51103 TER-ESC-005 |ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1.127,59 | R$ 316| R$ 411| R$ 4.633,93
592 RO-40234 REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA M3 1.127,59 | R$ 31,30 | R$ 40,71 | R$ 45.899,37
07 PAVIMENTAGAO DO BAIRRO CASCALHEIRA SUB-TOTAL R$ 757.525,87
7.1 PAVIMENTAGAO - TRABALHO EM TERRA
711 RO-40114 - RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAGAO COM REGULARIZAGAO DO TERRENO M2 6.550,58 | R$ 012| R$ 0,16 | R$ 1.022,28
712 RO-41083 OBR-VIA-131 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2 6.552,58 | R$ 1,01 | R$ 1,31| R$ 8.606,84
7.2 PAVIMENTAGAO - EXECUGAO DO PAVIMENTO
y e GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
721 ED-51139 URB-MFC-005 | S pRJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) M 263717\ RS 4744 | RS 6L70 | RS 162.702,10
! i SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG,
722 ED-14762 EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) M 241493\ RS 2677 | R$ 3481 | RS 84.074,30
723 SINAPISET2021 92398 EXECUGAO DE PATIO /ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA 8CM AF M2 534511 | RS 7200 | R$ 0375 | Rs 501.120,34
12/2015 (FCK=35MPA)
08 SINALIZAGAO ) SUB-TOTAL R$ 19.924,17
8.1 SINALIZAGAO - VERTICAL
’ A PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO
811 RO-41842 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) M2 3640| RS 41196 | R$ 535,75 | R$ 19.501,44
8.2 SINALIZAGAO - HORIZONTAL
821 ED-50459 PIN-ACR-025 |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 36,40 | R$ 893| R$ 11,61 | R$ 422,73
09 ACESSIBILIDADE SUB-TOTAL R$ 4.077,46
9.1 ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO PUBLICO
911 ED-51148 URB-RAM-005 |RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS UN 10,00 | R$ 31353 | R$ 407,75 | R$ 4.077,46
VALOR TOTAL DA OBRA: R$ 2.486.621,77

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracdo do orcamento

Carimbo e assinatura do prefeito

Observacées:

OCOMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE RIO
VERMELHO, O ITEM 7.2.3 DA PLANILHA FOI ADOTADO COM FINALIDADE DE
MANTER O PADRAO URBANISTICO PREVISTO NO EMPREENDIMENTO OPERAGAO
N° 1079099-86, QUE PREVE A UTILIZAGAO DA MESMA TIPOLOGIA DE PAVIMENTO.

ASSOCIACAO DOS
MUNSCIPIDS DA
MICRORREGIAD
BACIA DO SUIGU
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