OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
01 PLA INSTALAGCOES PROVISORIAS - IDENTIFICACAO OBRA \ \
11 IDENTIFICAGAO DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
111 ED-50152 110-PLA-005 |COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO u 1,00 | R$ 1,00
AUTOCLAVADO PINTADAS
02 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA
21 01.02 8701 OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO - para obras que exigem a utilizagdo de grande quantidade de equipamentos e séo executadas em
) : locais distantes de centros urbanos
211 ED-50390 | MOB-DES-010 |OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - 1,50% % 1,00 | R$ 1,00
03 OBR DRENAGEM \ \
3.1 DRENAGEM PLUVIAL - ABERTURA DE VALA PARA IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM
TUBO DE 300MM
((0,300%0,700)*(186,71*1,20))
TUBO DE 500MM
((0,500+0,80)*((2,64*1,5)+(4,80*1,50)+(32.,02*1,50)+(2
1,31%1,50)+(21,52*1,50)+(22,48*1,50)+(40,38*1,5)+(45,
48+1,50)+(17,55*1,5)+(12,10*1,50)+(14,53+1,50)+(13,93
*1,5)+(15,12*1,50)+(24,44*2,145)+(24,79*1,605)+(23,83
*1,815)+(26,43*1,55)+(19,29*1,6)+(16,98+1,5)+(44,96*1
,5)+(21,35*1,5)+(22,73*1,5)+(11,27*1,5)+(15,71*1,555)
+(21,79*1,50)+(21,16*1,50)+(54,77+1,81)+(34,25+1,64)
+(59,13+1,50)+(25,70*2,19)+(25,70*1,875)+(29,84*1,87
311 ED-51103 | TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA M3 5)+(45,22*1,50)+(17,91%1,50)+(19,33*1,55)+(11,13*1,83 2.483,99
)+(11,12*1,5)+(9,53*2,15)+(10,61*2,00)+(10,61*2,00)+(
14,13*1,52)+(37,37%1,5)+(16,07*1,95)+(12,66*2,125)+(1
1,81%1,875)+(9,65*2,21)+(9,64*2,00)+(9,64*1,975)+(12,
49+2,00)+(12,49*1,75)+(18,41*2,02))
TUBO DE 800MM
((0,800+0,80)*(15,11*1,95))
TUBO DE 1200MM
((1,200+0,80)*(12,06*2,225))
VOLUME ESCAVADO DO BERGO DE CONCRETO
+53,38M3
TUBO DE 300MM
+(((3,14*0,300"2)/4)*186,71)
TUBO DE 500MM
+(((3,14*0,500"2)/4)*634,57)
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 TUBO DE 800MM
312 RO-40202 | OBR-VIA-045 | M3 H(3.14°0.800°2)/4)"15,11) 212,26
TUBO DE 1200MM
+(((3,14*1,20012)/4)*12,00)00"2)/4)*12,00)
VOLUME ESCAVADO DO BERGO DE CONCRETO
+53,38M3
313 RO-40234 REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA M3 2483,99-212,26 2.271,73
3.2 25.05 9004 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAGAO DE CONCRETO SIMPLES - PS
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 6+3+4+4+4,6+4,9+3,11+4,9+4,6+3+3+3+4,6+4+3+3+6+
321 ED-48675 | DRE-TUB-040 | £y ) USIVE ESCAVACAO M T+8+6+2+4+3+ 34544444347 5+3 542444 244+3+442+ 186,71
442+4+3+4+3+4+3+4+2+4
33 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO - PA
RSO ROLISON FELIPE DE REZENDE
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
33.1 ED-48681 | DRE-TUB-070 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAL D = 500 MM M 634,57 634,57
332 ED-48683 | DRE-TUB-080 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M 15,11 15,11
333 ED-48685 | DRE-TUB-090 |FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PAL D = 1200 MM M 12 12,00
3.4 DRENAGEM PLUVIAL - ESCORAMENTO
34.1 ED-51102 | TER-ECR-010 |ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M2 (60*3,00)/2)*02LADOS 180,00
35 DRENAGEM PLUVIAL - BERGO DE CONCRETO 15MPA
351 RO-41624 . CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 15,0 MPA (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 3 0,0707%634,57+0,223+15,11+0.420%12,00 5338
AGREGADOS)
3.6 25.11 9011 BOCA DE LOBO
36.1 ED-48550 | DRE-BOC-010 |BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA u 97 97,00
3.6 DRENAGEM PLUVIAL - POGO DE VISTAS - BALAO
36.1 ED-48630 | DRE-POG-005 |POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA u 38 38,00
36.2 ED-48634 | DRE-POG-025 |POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA u 1 1,00
363 ED-48648 | DRE-POG-095 |POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA u 2 2,00
3.8 25.08 9007 CHAMINE DE POGO DE VISITA
38.1 ED-48569 | DRE-CHA-010 |CHAMINE DE POGO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AGO CA-50 M 39+1,00 39,00
3.9 25.10 9009 TAMPAO PARA POCO DE VISITA
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
- TAM- 39
391 ED-48666 | DRE-TAM-005 | \SSENTAMENTO. EXCLUSIVE POCO DE VISITA v 39,00
3.10 9006 DRENAGEM PLUVIAL - ALA
3.10.1 ALA DE CONCRETO
ﬁﬁ%ﬁg}“ufl‘ ROLISON FELIPE DE REZENDE
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CONTRATO

LOCAL:

BAIRRO CASCALHEIRA

DATA: 12/04/2022

FORMA DE EXECUGAO:

MES DE REFERENCIA

202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO

PRAZO DE EXECUGAO:

06 Meses

() DIRETA (x)

INDIRETA

LDI

30,05%

ITEM

CODIGO

SETOP

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

TOTAL

3.10.1.1

ED-48539

DRE-ALA-005

ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA

UN

R$ 1,00

3.10.2

ALA EM GABIAO

3.10.2.1

RO-40221

OBR-VIA-100

MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)

M3

R$ 8,00

3.10.2.2

RO-40978

MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE 42 KN/M2. (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCACAO)

M2

12

R$ 12,00

04

OBR

ESGOTAMENTO SANITARIO

4.1

24.02

8978

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TRABALHO EM TERRA

411

ED-51103

TER-ESC-005

ESCAVACAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

M3

Lvala = 0,90m
(0,90%(20,88*1,50)+(32,49+1,50)+(33,54*1,50)+(20,16*1
,50)+(61,38*1,50)+(61,38*2,11)+(61,39*2,38)+(27,58*1,
77)+(15,56*1,525)+(10,28+1,92)+(26,61*2,495)+(51,42*
2,30)+(29,32*1,7)+(52,25*1,50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,5
)+(14,99*1,5)+(15,32+1,50)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50) +(
9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(9,96*1,50)+(16,93*1,50)+(12,1
0*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16,30*1,50)+(46,15
*1,50)+(41,11%1,50)+(5,76*1,50)+(10,03*1,575)+(9,41*1
,50)+(26,93*1,50)+(41,08*1,50)+(44,69*1,50)+(13,18*1,
50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,50)+(14,99*1,50)+(15,32*1,50
)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(1
6,93*1,50)+(12,10*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16
,20*1,50)+(46,15%1,50)+(41,11*1,50)+(40,81*1,4)+(20,2
8*1,50)+(32,41*1,50)+(46,70*1,50)+(30,01*1,50)+(20,33
*1,50)+(19,85*1,50)+(48,38*1,50)+(36,22*1,50)+(12,63*
1,50)+(36,61*1,50)+(17,40*1,50)+(26,12*1,50)+(14,67*1
50)+(30,18*1,50)+(12,88*1,40)+(22,55*1,50)+(24,68*1,
50)+(77,71*1,50)+(45,19*1,50)+(46,93*1,50)+(46,93*1,6
6)+(11,69*2,07)+(11,68*2,43)+(12,05+2,58)+(14,41*2,39
5)+(8,70%1,925)+(25,46*1,59)+(21,86*1,50))+

PV=(77%((3,14*0,802)/4)*1,5)

3.492,33

4.1.2

ED-51094

TER-API-010

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

M2

Lvala = 0,90m
2178,25%0,90+(77%((3,14*0,80"2)/4))

909,98

4.13

ED-51096

TER-ATE-010

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA

M3

Lvala = 0,90m
(0,90%(20,88*1,50)+(32,49+1,50)+(33,54*1,50)+(20,16*1
50)+(61,38*1,50)+(61,38*2,11)+(61,39+2,38)+(27,58*1,
77)+(15,56*1,525)+(10,28*1,92)+(26,61*2,495)+(51,42*
2,30)+(29,32*1,7)+(52,25*1,50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,5
)+(14,99%1,5)+(15,32*1,50)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(
9,97*1,50)+(9,96+1,50)+(9,96*1,50)+(16,93*1,50)+(12,1
0%1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16,30*1,50)+(46,15
*1,50)+(41,11*1,50)+(5,76*1,50)+(10,03*1,575)+(9,41*1
,50)+(26,93*1,50)+(41,08*1,50)+(44,69*1,50)+(13,18*1,
50)+(48,38*1,5)+(15,38*1,50)+(14,99*1,50)+(15,32*1,50
)+(13,61*1,50)+(8,32*1,50)+(9,97*1,50)+(9,96*1,50)+(1
6,93*1,50)+(12,10*1,50)+(14,87*1,50)+(45,70*1,50)+(16
,20%1,50)+(46,15*1,50)+(41,11*1,50)+(40,81*1,4)+(20,2
8*1,50)+(32,41%1,50)+(46,70*1,50)+(30,01*1,50)+(20,33
*1,50)+(19,85%1,50)+(48,38*1,50)+(36,22*1,50)+(12,63*
1,50)+(36,61*1,50)+(17,40*1,50)+(26,12*1,50)+(14,67*1
,50)+(30,18*1,50)+(12,88*1,40)+(22,55*1,50)+(24,68*1,
50)+(77,71*1,50)+(45,19*1,50)+(46,93*1,50)+(46,931,6
6)+(11,69*2,07)+(11,68+2,43)+(12,05*2,58)+(14,41*2,39
5)+(8,70%1,925)+(25,46*1,59)+(21,86*1,50)) +

PV=(77%((3,14+0,80"2)/4)*1,5)

3.492,33
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
- () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
- " N -
414 RO-40202 | OBR.VIA-045 aARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 V3 (77+((3.14°0,80m"2)/4)1, 50) +(((3.14°0,80m"2)/4)"S,34) 5217
4.2 24.02 8978 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - TUBULAGAO PARA ESGOTO
52,25+26,61+10,28+15,56+27,58+61,39+61,38+20,16+
51,42+20,32+41,11+46,15+50,76+16,30+16,20+45,7+1
4,87+12,10+16,93+9,96+9,96+9,97+8,32+13,61+15,32+
14,99+15,38+48,38+19,85+19,89+20,33+30,01+46,70+
: . 32,41+20,28+40,81+12,88+30,18+14,67+26,12+17,40+
411 90695 HID-TUB-505 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 10.03+9,41426,93.+41 08444 60+13.18+36.61+12.63+3 217825
6,22+19,62+45,19+46,93+11,69+11,68+12,05+14,41+8,
70+25,46+21,86+34,01+43,70+21,39+23,2+10,73+13.4
6+20,80+20,97+54,60+34,48+59,38+51,23+77,71+34,5
0+22,55+24,68+22,88+32,49+33,54
43 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR
431 PV < 1,50M
431 SINAP 97978 BASE PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO , DIAMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = U 3 RS 63.00
= 1212020 1.45 M. EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 !
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
- TAM- g 63
432 ED-48666 | DRE-TAM-005 | \SSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA v RS 6300
432 PV > 1,50M
4321 SINAP 97980 BASE PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M, U 1 RS 14.00
i 1212020 PROFUNDIDADE = 145 M. EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 '
(L9-15)+(2,7-15)+(2,29-1,5)+(2,04-1,5)+(2,72-
4322 SINAP 97081 ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = " 15)+(1,78-15)+(211-1 5)+(L82-15)+{165-15)+(232- | o 94
e 12/2020 0.8 M. AF_12/2020 1,5)+(2,54-1,5)+(2,62-1,5)+(2,17-1,5)+(1,68-1,5) '
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE
] TAM- ) } } 14
4323 ED-48666 | DRE-TAM-005 | )SSENTAMENTO, EXCLUSIVE POCO DE VISITA v RS 1400
4.4 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO - LIGAGAO DOMICIAR, RAMAL PREDIAL COM A REDE COLETORA
441 SINAP 93356 COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATE A REDE (DISTANCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAGAO UN 200 RS 200,00
- 12/2020 MECANIZADA. PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTACAO MECANIZADA. TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO '
RSO ‘ ROLISON FELIPE DE REZENDE
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
05 OBR PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
5.1 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - LIMPEZA E DESOBSTRUGAO
511 RO-41296 - CAPINA (EXECUGAO, INCLUINDO REMOGAO DO MATERIAL ATE 5 KM) HA 0,06 0,06
5.1.2 ED-50702 | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M M2 600 600,00
52 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - TRABALHOS EM TERRA RESERVATORIO
. R . BLOCO = 1,10*0,50*0,8*13
5.2.1 ED-51103 | TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA M3 RADIER = 8.00° 000,50 18,22
5.2.2 ED-49747 | FUN-TRA-010 |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M ESTACAS =5,00m*02*013 234,00
ED-51094 TER-API-010 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 5,00%5,00 25,00
5.3 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA - CERCAMENTO
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E
3, - -MOU- g R =0 M L=97,5 ,
531 ED-48386 | CER-MOU-020 | 1) » Gl VANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO M 97.50
532 ED-50987 | SER-POR-076 |PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (2,5*2,5) M2 2525 6,25
5.4 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO
541 RO-42285 . ARMAGAO: AGCO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS KG 337,70+1102,60+958,80 230010
MATERIAIS)
542 RO-41552 . ARMAGAO: ACO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS KG 1704+69,5 230,90
MATERIAIS)
5.4.3 ED-49644 EST-FOR-010 |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 04*5,00%0,30 6,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E RADIER = 5,00"5,00°0,60
5.4.4 ED-49619 | EST-CON-035 |, oo oo ' ' ' ¢ ' M3 BLOCO = 0,50*1,10*0,80 19,54
ESTACAS = ((3,14*,22)/4)*5,00m*02+013
545 ED-50170 | IMP-CAM-005 |CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 5,00*5,00 25,00
5.6 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA - URBANIZAGAO
56.1 ED-51145 | URB-PAS-006 |PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 1,550 75,00
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
6. - -MFC- ' ~ y ' g 58,78
562 ED-51139 | URB-MFC-005 | o1 2 3ETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) M 75,00
5.6.3 ED-51136 | URB-DRE-005 |FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA EM DRENO E PATIO E=5CM M3 (600-50)*0,05 27,50
5.7 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNCIMENTO E INSTALAGAO DO RESERVATORIO
5.7.1 ED-50137 110-CON-005 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK) UN 1 884,34

»
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:

MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO O IRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%

ITEM CODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL

5.7.2 COTAGAO COTAGAO  |RESERVATORIO METALICO 100.000L - INCLUSIVE TRANSPORTE u 1 1,00

Assaq&ok) 00S
FiCROAREGIO ROLISON FELIPE DE REZENDE
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
5.8 PROJETO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - ABERTURA DE VALA EXECUGAO DA REDE ADUTORA
5.8.1 ESCAVAGAO
EXTENSAO EM TRECHO
BLOQUETE: 470m
5811 ED-51103 | TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA M3 CBUQ: 750m 1.238,40
TERRA: 500m
(0,60*1,20)*1720
EXTENSAO EM TRECHO
BLOQUETE: 470m
5812 ED-51096 | TER-ATE-010 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 CBUQ: 750m 1.238,40
TERRA: 500m
(0,60*1,20)*1720
5.8.2 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO
EXTENSAO EM TRECHO
5821 ED-50414 | OBR-VIA-208 |CALGAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA M2 BLOQUETE: 470m 282,00
A=0,60*470
- N EXTENSAO EM TRECHO
IMPRIMACAO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUGAO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO .
5822 RO-41164 - M2 BLOQUETE: 470m 282,00
DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS) PRI
A=0,60*470
EXTENSAO EM TRECHO
5823 RO-51229 | OBR-VIA-165 |PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 BLOQUETE: 470m 282,00
A=0,60*470
IMPRIMACAO CM-30 — 0,0012 TON/M2
5.8.2.4 RO-41376 OBR-VIA-435 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM, DMT= 164KM TXKM P. LIGACAO/ RR-1C/RR-2C — 0,0005TON/M2 78,62
282%(0,0017)*164
5825 RO-14038 i TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | oot |164005 369000
DMT = 164KM
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO EXTENSAO EM TRECHO
5822 ED-7623 - FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A M3 CBUQ C/5CM : 750m 22,50
PISTA V=(0,60%0,05)*750
5.9 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE AGUA - ABERTURA DE VALA EXECUGAO DA REDE DE ABASTECIMENTO
SEGAO DA REDE 0,60%0,80
TOTAL RETA =
15,53+2,85+2,85+6,03+136,77+34,77+49,47+13,69+16,
86+46,07+82,35+63,42+32,99+29,00+141,55+19,60+33
,93+25,82+56,89+45,25+0,74+2,59+49,01+22,55+49,62
+1,44+1,42+14,95+15 84+4,21+48,67+46,30+19,95+49,
N R . 80+26,45+50,40+51,88+7,66+7,79+108,06+4,22+34,17
59.1 ED-51103 | TER-ESC-005 |ESCAVAGAO MECANICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 +10,78+1,43+2,70+60,26+36,50+18,5048,04+13,45+14, 1.127,59
29+6,04+26,93+24,45+30,99+48,54+8,56+26,96+22,55
+11,00
TOTAL CURVO =
14,56+48,33+42,80+31,56+28,88+39,68+58,39+11,60+
43,22+10,23+9,79+42,36+10,12+6,20+10,59+17,32+18,
91+33,40+15,89
RSO ‘ ROLISON FELIPE DE REZENDE
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

CONTRATO

LOCAL:

BAIRRO CASCALHEIRA

DATA: 12/04/2022

FORMA DE EXECUGAO:

MES DE REFERENCIA

202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO

PRAZO DE EXECUGAO:

06 Meses

(x)

INDIRETA

() DIRETA
LDI

30,05%

ITEM

CODIGO

SETOP

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

TOTAL

592

ED-51096

TER-ATE-010

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA

M3

SECAO DA REDE 0,60%0,80

TOTAL RETA =
15,53+2,85+2,85+6,03+136,77+34,77+49,47+13,69+16,
86+46,07+82,35+63,42+32,99+29,00+141,55+19,60+33
,93+25,82+56,89+45,25+0,74+2,59+49,01+22,55+49,62
+1,44+1,42+14,95+15,84+4,21+48,67+46,30+19,95+49,
80+26,45+50,40+51,88+7,66+7,79+108,06+4,22+34,17
+19,78+1,43+2,70+60,26+36,50+18,54+8,94+13,45+14,
29+6,04+26,93+24,45+30,99+48,54+8,56+26,96+22,55
+11,00

TOTAL CURVO =
14,56+48,33+42,80+31,56+28,88+39,68+58,39+11,60+
43,22+10,23+9,79+42,36+10,12+6,20+10,59+17,32+18,
91+33,40+15,89

1.127,59

06

URB

PAVIMENTAGAO

6.1

PAVIMENTAGAO - TRABALHO EM TERRA

6.1.1

RO-40114

RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAGAO COM REGULARIZAGAO DO TERRENO

M2

(2410,93*0,50)+5345,11

6.550,58

6.1.2

R0O-41083

OBR-VIA-131

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL)

M2

(2414,93*0,50)+5345,11

6.552,58

6.2

PAVIMENTAGAO - EXECUGCAO DO PAVIMENTO

6.2.1

ED-51139

URB-MFC-005

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

RUA DAS MARGARIDAS

TOTALRETO =
10,39+114,72+20,74+10,24+19,58+12,00+114,72+20,7
4+10,24+20,12+4,00+4,00+4,00

TOTAL CURVO =
3,54+8,26+5,48+7,49+8,82+4,87+2,74+8,95+5,94+11,2
3+10,78+4,55

RUA DAS ROSAS

TOTALRETO =
4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+39,77+20,05+4,00+5,33+20
,05+3,89+26,25+27,26+49,73+24,14+47,40

TOTAL CURVO =
3,35+7,07+9,25+9,63+9,99+10,43+2,63+9,09+4,71+3,5
2+6,23+3,20+3,14

RUA JOSE PLICIO DOS SANTOS

TOTAL RETO =
5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+8,33+7,82
+10,01+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,
00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5,00+5
,00+5,00+5,00+5,00+9,08+5,00+81,76+63,42+32,99+12
,17+6,15+37,25+32,99+12,17+6,15+82,35+16,16+118,5
8+34,77+49,45+13,69+16,86+46,07+12,84+106,40+34,
77+49,47+13,69+16,86+46,07

TOTAL CURVO =
58,561+11,11+45,06+28,51+11,68+42,86+31,52+1,25+5
8,37+12,81+45,02+46,97+42,00+25,95+28,58+14,16+4

2.637,17
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OBRA DE DRENAGEM, ESGOTAMENTO SANITARIO, ABASTECIMENTO, PAVIMENTENTACAO E SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE URBANA
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO CONTRATO
LOCAL: BAIRRO CASCALHEIRA DATA: 12/04/2022
FORMA DE EXECUGAO:
MES DE REFERENCIA 202201_Planilha_Precos_SETOP_Central_COM_DESONERACAO (x) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 Meses LDI 30,05%
ITEM cODIGO SETOP DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE QUANTIDADE TOTAL
RUA DAS MARGARIDAS
TOTAL RETO =
10,39+114,72+20,74+10,24+19,58+12,00+114,72+20,7
4+10,24+20,12
TOTAL CURVO =
3,54+8,26+5,48+7,49+8,82+4,87+2,74+8,95+5,94+11,2
3+10,78+4,55
RUA DAS ROSAS
TOTALRETO =
4,00+39,77+20,05+5,33+20,05+3,89+26,25+27,26+49,7
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER- 3+24,14+47,40
6.2.2 ED-14762 - MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM M TOTAL CURVO = 2.414,93
CACAMBA) 3,35+7,07+9,25+9,63+9,99+10,43+2,63+9,09+4,71+3,5
2+6,23+3,20+3,14
RUA JOSE PLICIO DOS SANTOS
TOTAL RETO =
81,76+63,42+32,99+12,17+6,15+37,25+32,09+12,17+6,
15+82,35+16,16+118,58+34,77+49,45+13,69+16,86+46
,07+12,84+106,40+34,77+49,47+13,69+16,86+46,07
TOTAL CURVO =
58,51+11,11+45,06+28,51+11,68+42,86+31,52+1,25+5
8,37+12,81+45,02+46,97+42,00+25,95+28,58+14,16+4
8,93+42,04+29,65+29,42+31,20
EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS RUADAS ROSAS A =530.80m
6.2.3 ED-50416 | OBR-VIA-215 MATERSAIS COLCH}EO bE ASSENTAME‘?\ITO Eceem g M2 RUA DAS MARGARIDAS A =653.29m? 5.345,11
{ = RUA JOSE PLICIO DOS SANTOS A=4161.02m?
07 PIN SINALIZAGAO i
71 SINALIZAGAO - VERTICAL
711 RO-41842 i PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO M2 643,504 26.40
- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) e ’
7.2 SINALIZAGAO - HORIZONTAL
721 ED-50459 | PIN-ACR-025 |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 26%3,5°0,4 36,40
08 RAM ACESSIBILIDADE
8.1 ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO
8.1.1 ED-51148 | URB-RAM-005 |RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS u 10 10,00
Observacdes:
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracdo do orcamento
Carimbo e assinatura do prefeito
AL ‘ ROLISON FELIPE DE REZENDE
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