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01 PLA  INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - IDENTIFICAÇÃO OBRA SUB-TOTAL  R$                 1.549,22 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1.1 ED-50152 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

UN                 1,00  R$            1.191,25  R$            1.549,22  R$                       1.549,22 

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  R$               39.015,00 

2.1 01.02 8701
OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em locais 

distantes de centros urbanos

2.1.1 ED-50390 MOB-DES-010 OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - 1,50% %                 1,00  R$          30.000,00  R$          39.015,00  R$                     39.015,00 

03 25 8686 DRENAGEM PLUVIAL SUB-TOTAL  R$             503.288,21 

3.1 DRENAGEM PLUVIAL - ABERTURA  DE VALA PARA EXECUÇÃO DA GALERIA

3.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3          2.483,99  R$                   3,16  R$                   4,11  R$                     10.208,15 

3.1.2 RO-40202 OBR-VIA-045 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M M3             212,26  R$                   5,34  R$                   6,94  R$                       1.474,09 

3.1.3 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3          2.271,73  R$                 31,30  R$                 40,71  R$                     92.472,25 

3.2 25.05 9004 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - PS

3.2.1 ED-48675 DRE-TUB-040
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO 
M             186,71  R$                 55,95  R$                 72,76  R$                     13.585,58 

3.3 DRENAGEM PLUVIAL - TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO - PA

3.3.1 ED-48681 DRE-TUB-070 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 500 MM M             634,57  R$                 96,46  R$               125,45  R$                     79.604,41 

3.3.2 ED-48683 DRE-TUB-080 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800 MM M               15,11  R$               188,65  R$               245,34  R$                       3.707,08 

3.3.3 ED-48685 DRE-TUB-090 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM M               12,00  R$               360,10  R$               468,31  R$                       5.619,72 

3.4 DRENAGEM PLUVIAL - ESCORAMENTO

3.4.1 ED-51102 TER-ECR-010 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA M2             180,00  R$                 48,63  R$                 63,24  R$                     11.383,80 

3.5 DRENAGEM PLUVIAL - BERÇO DE CONCRETO 15MPA

3.5.1 RO-41624
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 15,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS

AGREGADOS)
M3               53,38  R$               454,11  R$               590,57  R$                     31.525,59 

3.6 DRENAGEM PLUVIAL -  BOCA DE LOBO

3.6.1 ED-48550 DRE-BOC-010 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN               97,00  R$            1.038,99  R$            1.351,21  R$                   131.067,03 

3.7 DRENAGEM PLUVIAL - POÇO DE VISTAS -  BALÃO

3.7.1 ED-48630 DRE-POÇ-005 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA UN               36,00  R$            1.536,10  R$            1.997,70  R$                     71.917,13 
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3.7.2 ED-48634 DRE-POÇ-025 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA UN                 1,00  R$            1.890,92  R$            2.459,14  R$                       2.459,14 

3.7.3 ED-48648 DRE-POÇ-095 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA UN                 2,00  R$            3.287,31  R$            4.275,15  R$                       8.550,29 

3.8 DRENAGEM PLUVIAL - POÇO DE VISTAS -   CHAMINÉ DO POÇO DE VISITA

3.8.1 ED-48569 DRE-CHA-010 CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 M               39,00  R$               237,59  R$               308,99  R$                     12.050,45 

3.9 DRENAGEM PLUVIAL - POÇO DE VISTAS -  TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA

3.9.1 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
UN               39,00  R$               413,92  R$               538,30  R$                     20.993,82 

3.8 9006 DRENAGEM PLUVIAL - ALA 

3.8.1 ALA DE CONCRETO

3.8.1.1 ED-48539 DRE-ALA-005 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA UN                 1,00  R$               949,65  R$            1.235,02  R$                       1.235,02 

3.8.2 ALA EM GABIÃO

3.8.2.1 RO-40221 OBR-VIA-100 MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) M3                 8,00  R$               512,15  R$               666,05  R$                       5.328,41 

3.8.2.2 RO-40978
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE 

E COLOCAÇÃO)
M2               12,00  R$                   6,81  R$                   8,86  R$                          106,28 

04 OBR PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SUB-TOTAL  R$             743.336,83 

4.1 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TRABALHO EM TERRA

4.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3          3.492,33  R$                   3,16  R$                   4,11  R$                     14.352,00 

4.1.2 ED-51094 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2             909,98  R$                   9,82  R$                 12,77  R$                     11.621,33 

4.1.3 ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3          3.492,33  R$                 35,69  R$                 46,41  R$                   162.095,86 

4.1.4 RO-40202 OBR-VIA-045 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M M3               52,17  R$                   5,34  R$                   6,94  R$                          362,30 

4.2 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO PARA ESGOTO

4.2.1 ED-50106 HID-TUB-505 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES M          2.178,25  R$                 96,57  R$               125,59  R$                   273.564,86 

4.3 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR

4.3.1 PV ≤ 1,50M

4.3.1.1 SINAP 12/2020  97978 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO , DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN               63,00  R$               826,97  R$            1.075,47  R$                     67.754,89 

4.3.1.2 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
UN               63,00  R$               413,92  R$               538,30  R$                     33.913,09 

4.3.2 PV > 1,50M

4.3.2.1 SINAP 12/2020  97980
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
UN               14,00  R$            1.751,99  R$            2.278,46  R$                     31.898,48 

4.3.2.2 SINAP 12/2020  97981
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 

M. AF_12/2020
M                 9,34  R$               958,43  R$            1.246,44  R$                     11.641,73 

4.3.2.3 ED-48666 DRE-TAM-005
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
UN               14,00  R$               413,92  R$               538,30  R$                       7.536,24 
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4.4 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  LIGAÇÃO DOMICIAR COM A REDE COLETORA

4.4.1 SINAP 12/2020  93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, 

PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2016

UN             200,00  R$               494,41  R$               642,98  R$                   128.596,04 

05 OBR PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUB-TOTAL  R$             417.905,01 

5.1 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -  LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO

5.1.1 RO-41296 - CAPINA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM) HÁ                 0,06  R$            6.218,80  R$            8.087,55  R$                          485,25 

5.2 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TRABALHOS EM TERRA RESERVATÕRIO

5.2.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3               18,22  R$                   3,16  R$                   4,11  R$                            74,88 

5.2.2 ED-49747 FUN-TRA-010 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M             234,00  R$                 22,74  R$                 29,57  R$                       6.920,17 

5.2.3 ED-51123 TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2               25,00  R$                   3,85  R$                   5,01  R$                          125,17 

5.3 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - CERCAMENTO

5.3.1 ED-48386 CER-MOU-020
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA 

GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO
M               97,50  R$               245,77  R$               319,62  R$                     31.163,33 

5.3.2 ED-50987 SER-POR-076 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (2,5*2,5) M2                 6,25  R$               356,08  R$               463,08  R$                       2.894,26 

5.4 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

5.4.1 RO-42285 - ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG          2.399,10  R$                   9,40  R$                 12,22  R$                     29.328,28 

5.4.2 RO-41552 - ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG             239,90  R$                 11,13  R$                 14,47  R$                       3.472,45 

5.4.3 ED-49644  EST-FOR-010 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2                 6,00  R$                 53,07  R$                 69,02  R$                          414,11 

5.4.4 ED-49619 EST-CON-035
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
M3               19,54  R$               544,13  R$               707,64  R$                     13.827,31 

5.4.5 ED-50170 IMP-CAM-005 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2               25,00  R$                 31,98  R$                 41,59  R$                       1.039,75 

5.6 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - URBANIZAÇÃO

5.6.1 ED-51145 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2               75,00  R$                 47,08  R$                 61,23  R$                       4.592,07 

5.6.2 ED-51139 URB-MFC-005
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M               75,00  R$                 47,44  R$                 61,70  R$                       4.627,18 

5.6.3 ED-51136 URB-DRE-005 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO E=5CM M3               27,50  R$               119,72  R$               155,70  R$                       4.281,64 

5.7 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO    

5.7.1 ED-50137 IIO-CON-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) UN                 1,00  R$               690,20  R$               897,61  R$                          897,61 

5.7.2 COTAÇÃO COTAÇÃO RESERVATÓRIO METALICO 100.000L - INCLUSIVE TRANSPORTE UN                 1,00  R$        110.350,00  R$        143.510,18  R$                   143.510,18 

5.8 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ABERTURA DE VALA EXECUÇÃO DA REDE ADUTORA COPASA/RESERVATÓRIO

5.8.1 ESCAVAÇÃO 

5.8.1.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3          1.238,40  R$                   3,16  R$                   4,11  R$                       5.089,30 
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5.8.1.2 ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3          1.238,40  R$                 35,69  R$                 46,41  R$                     57.480,14 

5.8.2 RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

5.8.2.1 ED-50414 OBR-VIA-208 CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA M2             282,00  R$                 20,54  R$                 26,71  R$                       7.532,86 

5.8.2.2 RO-41164 -
IMPRIMAÇÃO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO 

DO CANTEIRO DE OBRAS)
M2             282,00  R$                   0,34  R$                   0,44  R$                          124,69 

5.8.2.3 RO-51229 OBR-VIA-165 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2             282,00  R$                   2,15  R$                   2,80  R$                          788,49 

5.8.2.4 RO-41376 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM               78,62  R$                   0,64  R$                   0,83  R$                            65,44 

5.8.2.5 RO-14038 -
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM (VOLUME COMPACTADO) DMT 

= 164KM
M3XKM          3.690,00  R$                   1,54  R$                   2,00  R$                       7.390,22 

5.8.2.6 ED-7623 -

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A

PISTA

M3               22,50  R$            1.409,61  R$            1.833,20  R$                     41.246,95 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHOPREFEITURA: 

LOCAL:

5.9 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ABERTURA DE VALA EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO    

5.9.1 ED-51103 TER-ESC-005 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3          1.127,59  R$                   3,16  R$                   4,11  R$                       4.633,93 

5.9.2 RO-40234 REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA M3          1.127,59  R$                 31,30  R$                 40,71  R$                     45.899,37 

07 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO CASCALHEIRA SUB-TOTAL  R$             757.525,87 

7.1 PAVIMENTAÇÃO - TRABALHO EM TERRA

7.1.1 RO-40114 - RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO M2          6.550,58  R$                   0,12  R$                   0,16  R$                       1.022,28 

7.1.2 RO-41083 OBR-VIA-131 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) M2          6.552,58  R$                   1,01  R$                   1,31  R$                       8.606,84 

7.2 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

7.2.1 ED-51139 URB-MFC-005
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 

SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M          2.637,17  R$                 47,44  R$                 61,70  R$                   162.702,10 

7.2.2 ED-14762 -
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, 

EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
M          2.414,93  R$                 26,77  R$                 34,81  R$                     84.074,30 

7.2.3 SINAP/SET2021 92398
EXECUÇÃO DE PÁTIO /ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10, ESPESSURA 8CM AF 

12/2015 (FCK=35MPA)
M2          5.345,11  R$                 72,09  R$                 93,75  R$                   501.120,34 

08 SINALIZAÇÃO , SUB-TOTAL  R$               19.924,17 

8.1 SINALIZAÇÃO - VERTICAL

8.1.1 RO-41842 -
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2               36,40  R$               411,96  R$               535,75  R$                     19.501,44 

8.2 SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL

8.2.1 ED-50459 PIN-ACR-025 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2               36,40  R$                   8,93  R$                 11,61  R$                          422,73 

09 ACESSIBILIDADE SUB-TOTAL  R$                 4.077,46 

9.1 ACESSIBILIDADE - RAMPA DE ACESSO AO PASSEIO PÚBLICO

9.1.1 ED-51148 URB-RAM-005 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS UN               10,00  R$               313,53  R$               407,75  R$                       4.077,46 

 R$       2.486.621,77 

Observações:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do orçamento

Carimbo e assinatura do prefeito

OCOMO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE RIO 

VERMELHO, O ITEM 7.2.3 DA PLANILHA FOI ADOTADO COM FINALIDADE DE 

MANTER O PADRÃO URBANÍSTICO PREVISTO NO EMPREENDIMENTO OPERAÇÃO 

Nº 1079099-86, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MESMA TIPOLOGIA DE PAVIMENTO.

VALOR TOTAL  DA OBRA

5 / 5

ROLISON FELIPE DE REZENDE

ENGºCIVIL AMBIENTAL CREAMG223609/D


