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MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTACAO DE TANQUES DE EVAPOTRANSPIRACAO (TEvap) E CIRCULO DE
BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO
DOS PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIiPIO DE RIO VERMELHO - MG,
PARA TRATAMENTO DE ESGOTO DOMESTICO

RIO VERMELHO - MG
DEZEMBRO DE 2022
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PROPONENTE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG.

OBRA: Implantacido de tanques de evapotranspiracdo (TEvap) e circulos de banaeiras para

tratamento de esgoto doméstico

LOCAL: Comunidades Cdrrego do Arroz, Vieiras/Cdrrego dos Pereiras e Mata Quatro, no

Municipio de Rio Vermelho, MG.

1. JUSTIFICATIVA

Ha de se destacar a existéncia de um grande desafio ambiental quando se fala em destinacao
dos efluentes produzidos pela populacio residente em areas rurais, dada a inexisténcia de

servicos publicos consolidados para a coleta destes materiais.

Ciente de que o saneamento ambiental nas propriedades rurais é primordial para que seja
realizada a manutencdo da saide da populacdo e da qualidade dos recursos hidricos, neste
memorial serd apresentado uma alternativa para o tratamento do efluente gerado nos vasos
sanitarios de tais propriedades, a saber: o Tanque de Evapotranspiracdo (TEvap). Ja para o
efluente gerado pelo chuveiro, lavatorio, pia de cozinha e tanque de lavar, contara com o
sistema conhecido como Circulo de Bananeiras, Tais técnicas sdo de facil construcio,
necessitam de baixa manutencao e requerem baixo investimento financeiro, além, é claro, de

possuirem alta eficiéncia no tratamento dos efluentes.

2. META FisIcA

Implantacdo de 41 (quarenta e um) tanques de evapotranspiracdo (TEvap) e 40 circulos de

bananeira no Municipio de Rio Vermelho - MG.

3. DESCRICAO

Estabelecer os procedimentos a serem empregados na obra de implantacao dos tanques de

evapotranspiracio e dos circulos de bananeiras.
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4. DESCRICAO DO OBJETO

0 dimensionamento dos TEvap possuira dois tamanhos diferentes, de 10 m* (sendo 2 m de

largura, 5 m de comprimento e 1 m de profundidade), para domicilios com até 5 moradores,

e de 14 m? (sendo 2 m de largura, 7 m de comprimento e 1 m de profundidade) para os

domicilios que possuem até 7 moradores.

0 método construtivo a ser empregado contara com a previsdo de parede em alvenaria de

concreto, revestida em argamassa com aditivo impermeabilizante.

J& o circulo de bananeiras a ser implantado nas edificagdes contempladas pelo
empreendimento contard com didmetro de 1,40 m e profundidade de 1,00 m, perfazendo um
volume total de 1,54 m?. A vala escavada devera ser preenchida com troncos, galhos e palhas,

cercado por 4 unidades de bananeiras, conforme especificado pelo projeto.

A execucdo das obras se dara através de administracio indireta, onde o Municipio, com os
recursos do convénio, fard a contratacdo de uma empresa especializada para realizacdo de

todos os servigos de construcao dos tanques de evapotranspiragao.

Observa-se que ficara a cargo do Municipio, em parceria com as comunidades beneficiadas, a
realizacdo de alguns servicos necessarios para execu¢do da obra, tais como a abertura das

valas, o fornecimento de entulho, terra vegetal e o plantio das mudas utilizadas no processo.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos e servigos que
compdem o pacote orcamentdrio que servird como balizador para formag¢do de pregos e

pagamento dos servicos executados.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES
a. FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

Sera fixado a placa da obra, em cada povoado, nas dimensodes de 3,00 x 1,50 metros, em chapa
galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga U 2"
enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no
verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra, a placa deve ser removida

na desmobiliza¢do da Contratada.
Sera instalada uma placa de obra em cada comunidade atendida.
2. MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGCAO

Quanto a mobilizacio, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a liberacdao da Ordem
de Servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A mobilizacdo compreendera o
transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e instalacdes provisoérias necessarias para a
perfeita execucao das obras. A desmobilizacio compreendera a completa limpeza dos locais
da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos
empregados da CONTRATADA. Serdo posicionados dois containers, sendo 1 unidade em cada

um dos povoados atendidos, que servira como apoio, para acomodar ferramentas.

3. TANQUE DE EVAPOTRANSPIRACAO
a. TANQUE
i. LOCACAO DA OBRA (GABARITO)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagio;

Corta-se o comprimento necessario das pecas de madeira;
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Com a cavadeira faz-se a escavag¢do no local onde serd inserido o pontalete (pe¢a de madeira);

0 pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se

os pontaletes com duas tabuas, no seu topo, formando um “L”;

Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do

gabarito;
No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;
Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do tipo (“L").

ii. LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO
COM AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA

E feita a capina com enxada da vegetacio existente no terreno, afastada e feito a queimada da

vegetacao retira.

iii. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M escavar a vala de acordo com o projeto de

engenharia
A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

iv. ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

Posicionar os dispositivos de amarracao da alvenaria de acordo com as especificagcdes do

projeto;

Demarcar a alvenaria - materializacdo dos eixos de referéncia, demarca¢do das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo

vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada;

Elevacdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com

palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos
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v. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
Limpar a base, incluindo lavar e molhar
Definir os niveis do contrapiso
Assentar taliscas

Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacdo, definicdo

preliminar de mestras e posterior atuagdo no resto do ambiente;
Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

vi. IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de

argamassa,

Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco, utilizando colher de

pedreiro, com energia suficiente para garantir a aderéncia;
Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm

vii. IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.
AF_06/2018

Lancar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre a base seca e limpa; Nivelar com

sarrafo de madeira, de forma a resultar na espessura de 2 cm.

viii. FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CONSTRUCAO DA CAMARA
ANAEROBICA

A camara anaerdébia é composta por um duto de pneus, sem nenhum tipo de rejunte
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ix. FORNECIMENTO DE ENTULHO

A prefeitura devera fornecer cacos de tijolos, telhas e pedras, que serdo colocados até a no
entorno e até a altura dos pneus, criando um ambiente com espaco livre para a agua percolar
e beneficia a proliferacdo de bactérias, que transformardo os solidos em moléculas de

nutrientes
x. SACO DE RAFIA

No momento em que a camada de entulhos estiver com a mesma altura do nivel de pneus,
deve-se cobrir a cdimara com sacos de rafia, com o intuito de impedir a entrada de areia na

cadmara anaerobia

xi. LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
Langar e espalhar a camada de brita sobre a camada de entulho protegida com saco de rafia;
Apds o langamento, nivelar a superficie.

xii. APLICACAO E REGULARIZACAO DE COLCHAO DE AREIA

Lancar e espalhar a camada de areia sobre a camada de brita; Ap6s o langamento, nivelar a

superficie.
xiii. TERRA VEGETAL COMUM PRETA

Como o tanque ndo tem tampa, a superficie do solo deve ser arqueada (mais alta no centro,
acima do nivel da borda), com o objetivo de evitar um possivel alagamento causado pelas

aguas da chuva. Recomendasse utilizar um solo rico em matéria organica.
xiv. VEGETACAO

Recomenda-se a utilizacdo de plantas, principalmente as de folhas largas, pois consomem os
nutrientes em seu processo de crescimento, permitindo que o TEVAP nao encha. Evite o risco

de contaminacao, ndo utilizando plantas comestiveis no sistema.

b. SANITARIO
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i. CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Apés execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava, preparar o fundo

para a execucdo da caixa;

Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar

a sua concretagem,;

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com
argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

ii. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES CAIXA DE ESGOTO

0 tubo de entrada de esgoto deve ser posicionado para dentro da camara anaerdbia

iii. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

Para maior seguranca é indicado que o Tevap esteja ligado a um sumidouro ou vala de

infiltracdo, por meio de um tubo ladrio.

4. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Que os servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter

execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter seus precos

fixados mediante prévio acordo;

Nao constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao das

obras e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificacdo exigidas;
Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento que nao

esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacio e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contrata¢cdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no

minimo 2 coépias;

Atender a legislagio ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacio

ambiental;
Providenciar junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local das obras e servigos;
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Exercer vigilancia e prote¢do das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessdrias para possibilitar a perfeita execucdo das

obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagio
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucdo dos

servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do

servico contratado junto ao CREA do local de execuc¢do das obras e servi¢os;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servigo, para

representa-la na execucio do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificacdo
da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao

CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construcdo e, se necessario, o alvara de

demolicdo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a

seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacoes, critérios de execucio,

exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servicos a serem executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas or¢amentarias e os projetos sdo
pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas e o Projetista deve

ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situacdes possiveis e casos que nio foram
abordados no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS deverio ser buscados no caderno
de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servico, conforme recomendado em cada item especifico,
a limpeza sera efetuada paralelamente, de modo que cada servigo seja concluido e recebido
pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de obras sera mantido em perfeita

ordem.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, apresentando o

funcionamento ideal de todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes.

Eventuais duavidas deverdo ser sanadas em demais publicacdes técnicas ou caderno de

encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificacdes, deve-se procurar a

SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em fun¢do do ocorrido.
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