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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAGAO 055/2023

TOMADA DE PRECOS 007/2023

Tipo: MENOR PRECO GLOBAL
Regime de Execugdo: EMPREITADA POR MENOR PRECO GLOBAL
Fundamentagéao Legal: Lei N° 8.666/93 e alteragdes

Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E
CIRCULO DE BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO
ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS PEREIRAS E MATA QUATRO,
NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME CONVENIO
DE SAIDA N° 1371003154/2022.

TOMADA DE PRECOS

SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E

Data: 09/08/2023

Local:

Visita técnica
(obrigatoria)
agendada

PROPOSTA

Horario: 08:00 HORAS

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG

Praca Nossa Senhora da Pena, n°308 — Bairro Centro — CEP.:39.170-
000

Telefone: (033)3436-1361

E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br

Até o dia 07/08/2023 mediante prévio agendamento junto a
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no telefone e e-mail ja
informados.

Assinado de forma
ROGERIO VIEIRA it por RoGERIO

CAMPOS VIEIRA CAMPOS

Presidente da CPL: Rogerio Vieira Campos Leal. P
15:10:49 -03'00"
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EDITAL DE LICITAGAO — NORMAS
PAL N° 055/2023
TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

O MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG, através de sua Comiss&o Permanente de Licitagdo - CPL,
torna publico que fara realizar, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG, situada na
Praca Nossa Senhora da Pena, n° 308 — Bairro Centro, nesta cidade, licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E CIRCULO DE BANANEIRAS
NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS PEREIRAS E MATA
QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N°
1371003154/2022. O certame sera regido nos termos do que dispde a Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e
suas alteragdes posteriores, € a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e mediante as condigbes
estabelecidas no presente instrumento convocatorio.

Os envelopes n° 01 — DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL,
conforme item 03 deste Edital, serao recebidos até o dia 09/08/2023, as 08:00hs (horario local), na
Sala de licitacOes situada na Pragca Nossa Senhora da Pena, n° 380, Bairro Centro, Rio Vermelho
IMG.

DATA DA VISITA TECNICA (OBRIGATORIA): sera realizada até o dia 07/08/2023, das 08:00 as
16:00 horas devendo o dia e horario ser previamente agendado, sendo o agendamento solicitado
pelo telefone (33) 3436-1361. A empresa interessada em participar da Visita Técnica devera
credenciar pessoa para tal ato, ao qual sera apresentado ao profissional nomeado pelo Municipio
para acompanhamento.

1- DO OBJETO

1.1- A presente Tomada de Prego tem por objetvo a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E
CIRCULO DE BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO
DOS PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME
CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022.

1.2 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execugao da obra, tais como: apresentagao do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagédo de toda a
documentacgao legal (Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART, inscricao da obra nos 6rgéos
competentes, Alvara de Construgcéo, Cadastro no CEIl e outros que a lei exigir, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, devendo tais documentos fazer parte do arquivo da contratada e da Secretaria
Municipal de Obras;

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior a administragdo emitira Ordem de
Servico, determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

c) o prazo de execugao da obra sera de até 04 (quatro) meses, contados a partir do primeiro dia util
apos o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servico.

d) a empresa contratada devera arcar com o fornecimento de mao-de-obra e todos os seus encargos,
materiais, equipamentos, maquinario, ferramentas, acessorios, agua, energia e tudo quanto for

GERENCIA DE

I(-Zlcc)::lT'l'Al'icAAT%E Praca Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361
licitar@riovermelho.mg.gov.br - riovermelho.mg.gov.br




4”0"&%4:&‘4\0"A
necessario para a perfeita execucdo e acabamento dos servigcos, na forma de execugao indireta,
conforme projetos, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, memorial de calculo e
memorial descrito.

2. DA PARTICIPAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

2.1. A condicdao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, devera ser comprovada mediante
apresentagao da seguinte documentagéo:

2.2.1 para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitagdo, os licitantes deverao
comprovar a condigdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mediante a
apresentacdo de DECLARACAO conforme ANEXO VII sob pena de nao aplicacéo dos efeitos da Lei
Complementar n°. 123/2006'. (AS REFERIDAS DECLARACOES DEVERAO ESTAR FORA DOS
ENVELOPES).

2.3. Podera o licitante apresentar envelope através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
ficando a licitante obrigada a apresenta-los até a hora e data estabelecida no preambulo, e na forma
prevista neste Edital.

2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatorios, deverao apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

2.5. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado,
as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracao Publica, para a regularizagao da documentacgéo, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

2.5.1. A ndo-regularizagdo da documentag¢ado, no prazo previsto no subitem 2.5, implicara decadéncia
do direito a contratagao, sem prejuizo das sang¢odes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administragcdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

2.6. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagcdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.6.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

2.6.1.1. Sorteio entre as empresas classificadas;

2.6.1.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 2.6.1.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 2.6, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

2.6.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 2.6, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3 — DAS CONDIGOES GERAIS PARA PARTICIPAGAO

3.1 — Empresas do ramo de execugao de obras e servigos equivalentes ao objeto do presente Edital,
devidamente registradas na Entidade Profissional Competente e cadastradas no Cadastro Geral de
Fornecedores do Municipio de Rio Vermelho - MG ou que cumpram as exigéncias da Lei 8.666/93
para tal expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a documentacao,

1 Decreto Federal n° 8.538/2015, art. 13, § 2°
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observada a qualificagdo necessaria e o horario de expediente desta reparticao publica (das 8h as 16h,
de segunda a sexta feira).

3.2 — Para participagao no certame, a licitante deve apresentar sua documentagao para habilitacdo e
proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a seguinte identificagao:

MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 007/2023
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDEREGO COMPLETO)

MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREGOS N° 007/2023
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDERECO COMPLETO)

3.3 — Nos envelopes supracitados, além da documentacao necessaria, preferencialmente numerada,
solicita-se fazer constar sumario indicador das folhas em que se localizam as comprovagdes exigidas.
3.4 — Nos termos do item 03 deste Edital, apenas sera permitido a empresa licitante um Unico
representante, devidamente identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a
representa-la na presente Tomada de Precos, autorizado a intervir no procedimento licitatério e
responder por sua representada, para todos os efeitos.

3.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a
participacao na proposta de outra licitante.

3.6 — Serao desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-

simile ou e-mail.

3.7 — Nao poderao participar da presente licitagdo, empresas ou profissionais:

3.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperacao judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucao ou liquidagao, empresas estrangeiras que nao funcionem no pais e aquelas que estejam
temporariamente suspensas de participar em licitagdo e impedidas de contratar com o Municipio de
Rio Vermelho - MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com
Administracao Publica;

a) Em decorréncia desta condigéo, as licitantes deverao firmar declaragao de que nao existe, até o
momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitagdo no certame, conforme
modelo constante do Anexo lil.

3.7.2 — Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

3.7.3 — Que tenham sido responsaveis técnicos pela elaboragéo de projetos referentes a obra em tela.
3.8 — A participagao da licitante na presente Tomada de Precos implica na plena aceitacdo das
exigéncias editalicias:

3.8.1 — Estar ciente das condi¢cdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados e fornecer quaisquer informagdes complementares solicitadas pela
Comissao Permanente de Licitagcido do Municipio de Rio Vermelho - MG;

3.8.2 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta) dias
corridos contados da data estipulada para sua entrega.

3.8.3 - ESTAR CIENTE DE QUE O PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA DA OBRA SERA DE ATE
04 (quatro) meses, NA FORMA ESTABELECIDA NO ITEM 1.2.
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3.8.4 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante, se vier a ser contratada e executar os servigos, respondera
pela solidez e seguranca do objeto desta licitacdo, tanto em relagdo aos materiais empregados na
execugao, como também ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil, exceto fato
superveniente, imprevisivel, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, forga maior ou caso
fortuito, devidamente comprovado.
3.9 - DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME
3.9.1 — Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante, o qual, apds regular
comprovagao dessa condicao, munido de credencial e de documento de identidade de fé publica,
podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas diversas fases do
procedimento licitatério, respondendo por sua representada para todos os efeitos. Nenhum
representante legal podera representar mais de uma empresa nesta licitagao.
3.9.1.1 — A legitimidade da representacao devera ser demonstrada separadamente, antes da abertura
dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por copia autenticada, no seu prazo
de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de cdpia da cédula de identidade ou de
outro documento de identificagao com foto:
a) Se Proprietario, sécio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no caso de
firma individual, ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado
(acompanhado, quando for o caso, de prova da administracao/diretoria em exercicio), onde estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes, entendido que, no caso de a
representacao exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente devera estar
munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou particular.
b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuragao, outorgada pela empresa licitante,
acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social em vigor, estatuto ou documento
equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administragao/diretoria em exercicio.
3.91.2 — A falta de apresentacdo ou incorrecao de quaisquer documentos relativos a
representatividade nao implicara em inabilitagdo da licitante, mas impedira o seu representante de se
manifestar nesta licitagao.

4 - DO CADASTRO?

4.1- Poderéo participar da presente Tomada de Pregos empresas do ramo pertinente ao objeto licitado
que atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao do
recebimento das propostas.

4.2- Para cadastramento junto ao Municipio de Rio Vermelho a licitante devera apresentar a
documentagao abaixo relacionada, a qual devera ser apresentada em original ou por copia autenticada
por cartorio competente ou membro da CPL, quando entdo sera emitido o respectivo CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL - CRC:

4.2.1 HABILITACAO JURIDICA

4.2.1.1 - Cédula de Identidade e CPF dos sécios;

4.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

4.2.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
elei¢cdo de seus administradores;

2lei n° 8.666/93, art. 22, § 22 - Tomada de pregos ¢ a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condigGes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada
a necessaria qualificagdo.
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Obs.: Os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacdo respectiva.
4.2.1.4 - Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;
4.2.1.5 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.
4.2.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, através de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias
MF 358 e 443/2014.
d) Certificado de Regularidade de Situagao perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
- FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.
e) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.
f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.
4.2.3 — QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA
4.2.3.1 — Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, aquela emitida ha no maximo 90 (noventa) dias corridos da data estipulada para a abertura
do certame.
a) Seréao consideradas validas as certidées emitidas diretamente no site do Tribunal de Justi¢a da
sede do licitante, apds verificadas a autenticidade das informacdes.
4.2.4 - QUALIFICAGAO TECNICA
4.2.4.1 - Prova de Registro de Pessoa Juridica e do Registro de Pessoa Fisica do Responsavel
Técnico, através de Certiddo que demonstre sua validade, emitida pela Entidade competente.
4.2.5- APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO
4.2.5.1- Os documentos acima relacionados poderédo ser entregues em original, ou por qualquer
processo de copias autenticadas por tabelido de notas ou por servidor da Prefeitura Municipal,
sendo dispensada a autenticacdo quando se tratar de copia disponibilizada por intermédio da
Internet. Para as autenticagbes de documentos por servidor da administragado devera apresentar
original.
4.2.5.2 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo,
observando-se que:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverao ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
d) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

5 — DA HABILITAGAO
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5.1 — Serao habilitadas na presente licitacdo as empresas que, em envelope lacrado, relativo a

“DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAQ”, identificado na forma do item “3.2” deste Edital,

apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na data de sua abertura.

Em se tratando de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, a comprovagao

devera ocorrer quando do credenciamento, sob pena de nao aplicacdo dos efeitos da Lei

Complementar n°. 123/2006.

5.2 — HABILITAGAO

5.2.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) do Municipio de Rio Vermelho /MG.

5.2.1.1. O CRC ou prova de cumprimento aos critérios de habilitacdo até o 3° dia anterior a data de

julgamento, devera vir acompanhado da seguinte documentagao:

5.2.2 - HABILITAGAO JURIDICA

a) Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor, compreendendo: contrato de constituicao e todas as alteragoes havidas apés a

constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo

facultada a apresentacdo da ultima consolidagao contratual e alteragées posteriores, com a

certidao simplificada da Junta Comercial, recente, em se tratando de sociedades comerciais, e,

no caso de sociedades por agdes, acompanhada de documentos de eleigdo de seus

administradores.

b) Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo (e

alteragdes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida

Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —

INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —

RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358 e

443/2014.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢go — FGTS;

f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos

inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

5.2.4 — QUALIFICAGAO TECNICA

a) Prova de Registro da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

b) Prova de Registro na entidade profissional competente do Responsavel Técnico Pessoa

Fisica;

c) A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL sera aferida mediante a comprovagao do licitante

possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01 (um) profissional,

detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade

profissional competente, expedida(s) por aquela entidade profissional competente, que

comprove(m) ter o profissional executado servigcos relativos a execugdo de obra contendo as

caracteristicas semelhantes ao objeto do presente certame.:

c.1) a comprovacéao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentagao de cépia

da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como

socio, ou de contrato de prestacao de servico;
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c.2) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagédo da capacitagdo técnico-
profissional devera participar diretamente do servigo objeto da licitagdo, o qual tera a respectiva
ART(s) emitida em seu nome, admitindo-se a substituicdo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

d) Declaracao de Responsabilidade Técnica, nos termos do Anexo V deste Edital, na qual devera
constar o nome e a qualificagcdo do responsavel técnico pela execugédo da obra, assinada pelo
profissional e pelo representante legal da licitante.

e) Atestado de Visita Técnica (OBRIGATORIA) que comprove que o licitante tomou conhecimento
de todas as informacdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao, conforme Anexo IX.

5.2.5 — QUALIFICAGAO ECONOMICA - FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, aquela emitida ha no maximo 90 (noventa) dias corridos da data estipulada para a abertura
do certame.

a.1) Serao consideradas validas as certiddes emitidas diretamente no site do Tribunal de Justica da
sede do licitante, ap6ds verificadas a autenticidade das informacdes.

5.2.6 — DECLARAGOES DE CARATER GERAL

a) DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl, DA CF/88 - A licitante
devera firmar declaragcdo expressa de que cumpre o preceito constitucional quanto a proibicdo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93, com a redacao dada pela Lei n.°
9.854/99 (Anexo V).

b) DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE - (Anexo lll) - Art. 32, § 2° da
Lei 8666/93.

c) DECLARAGAO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL - (Anexo IX) - Art. 30, IlI
da Lei 8.666/93.

5.2.7. — Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

5.2.8. — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatorio, deverdo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelido, ou
publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor publico,
inclusive pelos membros da Comissao de Licitagdo na propria sessao.

5.2.9. — Os prazos de validade das certiddes comprobatdrias de regularidade fiscal e dos demais
documentos serao aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a como prazo de
validade das certiddes o de 90 (noventa) dias corridos contados da data de sua emissao.

5.2.10. — O Municipio de Rio Vermelho /MG podera proclamar, na mesma sessao, o resultado da
habilitacdo, ou convocar outra sessao para esse fim, ficando cientificados os interessados.

5.2.11. Proclamado o resultado da habilitagado, e decorrido o prazo para interposi¢édo de recurso, ou
no caso de renuncia do direito recursal, a Comissao procedera a abertura das Propostas de Precos
das LICITANTES habilitadas.

5.2.12. - Apos ser proferida a decisdo final da Comissao, sobre os recursos eventualmente
interpostos a fase de habilitagdo, serao restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os
envelopes n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos.

5.2.13. - Apds a entrega dos invélucros contendo os Documentos de Habilitagao e das Propostas
de Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem serao
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificacoes.
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5.2.14. - E facultado @ Comissao, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer

fase da licitagdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢ao do

processo.

5.2.15. Na auséncia de documentos constantes do item 5.2.3, deste edital, a Presidente da CPL

podera consultar os sites dos 6rgaos emissores para sua emissao, juntando-os aos autos.

a) O Municipio de Rio Vermelho nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios

eletrénicos, hipétese em que, em face do nao saneamento das falhas constatadas, o licitante sera

inabilitado.

5.2.16. GARANTIA DE PROPOSTA (art. 31, lll da Lei 8666/93).

5.2.16.1 A Licitante devera fornecer, como parte integrante do Envelope n°1, comprovante de

depdsito de Garantia de Proposta no valor de 1% do valor total da obra, considerando duas casas

decimais, dentre as seguintes modalidades: caugao em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro-

garantia, fianga bancaria, a fim de proteger a Entidade de Licitacdo contra atos ou omissdes da

Licitante arrolados abaixo:

a) caso a Licitante retire sua proposta durante o periodo de validade definido no Edital e na Garantia

de Proposta, e

b) se a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato ou ndo apresentar a Garantia de Execucgéao

Contratual.

5.2.16.2. Caso a Licitante apresente a garantia por meio de fianga bancaria devera utilizar o modelo

constante do Anexo X

5.2.16.3. A caugao em dinheiro devera ser feita via depdsito e devera obedecer ao seguinte:

a) caugdo em dinheiro (moeda corrente e cheque) e titulos da divida publica deverao ser

depositados; devendo o comprovante estar contido no Envelope n° 1.

b) fianga bancaria ou seguro-garantia deverao estar contidos no Envelope n. 1.

5.2.16.4. A Garantia de Proposta das Licitantes nao vencedoras ser-lhes-a restituida no prazo de

até 30 (trinta) dias, contado a partir da homologa¢ao da adjudicacédo. A Garantia de Proposta das

Licitantes inabilitadas ser-lhes-a restituida no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir do

encerramento da fase de habilitacdo; no caso de interposicéo de recurso o prazo de devolugdo sera

contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

5.2.16.5. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora sera liberada quando assinado o Contrato,

5.2.16.6. A Garantia de Proposta das Licitantes nao vencedoras ser-lhes-a restituida no prazo de

até 30 (trinta) dias, contado a partir da homologagao da adjudicagéo.

5.2.16.7. A Garantia de Proposta das Licitantes inabilitadas ser-lhes-a restituida no prazo de 30

(trinta) dias contado a partir do encerramento da fase de habilitagdo; no caso de interposi¢cao de

recurso o prazo de devolugéo sera contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

6 — DA PROPOSTA

6.1 A Proposta Comercial devera ser apresentada, preferencialmente impressa

6.2.1.2. A proposta devera ser:

a) A Proposta de Precos impressa devera ser rubricada em todas as folhas e assinada na ultima
pelo representante legal e engenheiro responsavel da pessoa juridica e colocada dentro do
envelope de numero 02 “PROPOSTA DE PRECOS”.

b) A Proposta de Pregos nao podera conter rasuras, emendas, entrelinhas, cotagcbes alternativas
ou ressalvas, e deverdo ser redigidas e impressas em qualidade que permita com clareza a total
compreensao do seu conteudo.

A PROPOSTA DEVERA:
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a) Indicar nome ou razao social do proponente, enderego completo, telefone, fax e enderego
eletrbnico e-mail, este ultimo se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissao,
CPF, Carteira de Identidade, domicilio e cargo na empresa de seu representante legal;

b) Preco global para a execugao da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas
decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas
concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigcos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentagcdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, ligagdes provisorias e demais despesas que se fagam necessarias a execugdo completa
do objeto ora licitado;

¢) Planilha Orgcamentaria detalhada, com pregos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentada no Anexo II;

d) Prazo de execucdo do objeto ora licitado de, no maximo 04 (quatro) meses, conforme
cronograma fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apés da data de recebimento da Ordem
de Servico, emitida pelo Municipio de Rio Vermelho - MG;

e) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.° 8.666/93.

f) Apresentar Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com as informacdes constantes no
cronograma presente no Anexo | devendo observar: o prazo total da obra, as etapas de medi¢do e
os respectivos percentuais de desembolso.

6.2 - A obra sera executada em regime de empreitada global, devendo ser observados, pelos
licitantes, todos os itens constantes na Planilha de Custos e Formagao de Pregos do Projeto Basico
(Anexo ).

6.3 — Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f”, serdo considerados os prazos
estipulados neste Edital.

6.4 — Os precgos unitarios deverao ser expressos em R$ (reais), até duas casas decimais. O
preco total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

6.5 — As licitantes deverao, para fins de elaboragido das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execug¢ao da obra, principalmente as observacdes da vistoria na obra.
No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdées, bem como, transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagéo escrita a
Comissao de Licitagdo, no prazo de até 03 (trés) dias uteis anteriores a data de entrega dos
Documentos de Habilitagao e das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da
Equipe Técnica, responsavel pelos Projetos.

6.6. - A elaboracdo da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitagdo, segundo os termos do artigo 43, § 6°, da Lei n.°
8.666/93.

6.7. — Observacgoes:

a) Havendo divergéncia entre o valor total da proposta com os valores unitarios prevalecerao
os unitarios sendo que para a afericao e eventuais calculos da Presidente da CPL, a mesma
levara em conta apenas as quantidades de casas decimais expressas na proposta para cada
item.

b) Havendo divergéncia de informagdes entre a proposta digital prevalecera os valores da
proposta escrita e sendo necessario sera aplicado o previsto na alinea A;

c) Caso haja divergéncias nas propostas escritas e digitais, erros de arredondamentos, bem
como nas multiplicagoes dos itens, a Presidente da CPL considerara para fins de
classificacao da proposta e apuragcao do vencedor, aquela de menor valor, podendo ser
aplicado o previsto na alinea A.
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7 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS
7.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Precos, a COMISSAQ, em sesséo publica,
recebera, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO e a
PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estabelecido no item 3 deste
Edital.

7.2 — Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita a
participacao de nenhuma licitante retardataria. Nao serdo permitidos adendos ou esclarecimentos
sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da Habilitagdo e/ou da
Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos termos do artigo 43, §
3°, da Lei n° 8.666/93.

7.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes, podendo
a Comissao, julga-las na mesma Sessao, ou, a seu critério, suspender a reuniao.

7.4 — Ocorrendo a hipétese de suspensdo da reunido sem o julgamento e classificagdo das
propostas, a Comissao, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizagcao desta tarefa,
sendo comunicado a todos os licitantes.

7.5 — Da reunido para recebimento, abertura e julgamento das propostas, sera lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as reclamacgdes e
impugnagdes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitagao,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissao de Licitagao, e por todos os licitantes
presentes e legalmente representadas.

7.6 - O resultado de julgamento final da Licitagdo sera comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente através de notificagdo aos interessados, sendo também publicado na imprensa
oficial do Municipio de Rio Vermelho - MG.

8 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAGAO

8.1 — No julgamento das propostas sera considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR
PRECO GLOBAL, atendidas as especificagdes, clausulas e condi¢cdes estabelecidas nesta
Tomada de Precos.

8.2 — O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja considerada
vencedora. As demais propostas validas serao classificadas em ordem crescente de preco.

8.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate sera por sorteio,
em ato publico.

8.4 — Serao DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:

8.4.1 — Nao atendam a qualquer dos requisitos deste Edital;

8.4.2 — Nao atendam as especificagdes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

8.4.3 — Apresentem preg¢os unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela
Administragao;

8.4.4 — Apresentem prego manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou

b) Valor orgado pela Administragéao.

8.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;

8.4.6 — Contenham clausulas de antecipagao de pagamento;

8.4.7 — Contenham pregos simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os valores dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalagdes de propriedade da propria licitante, para os quais ela renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracéo;
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8.4.8 - Poderao ser corrigidos pela CPL, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou multiplicagéo)
detectados nas Planilhas que nao prejudiquem a composi¢do e compreensao das propostas, sendo
tudo lancado em ata de sesséao publica.
8.4.9 — Na divergéncia entre os pregos globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos, assim
como prevalecera os valores por extenso sobre os hnuméricos.
8.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a)” e “b)” do subitem 8.4.4, sera exigida, para assinatura
do contrato, prestagdo de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes.
8.6 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sera assegurado o tratamento diferenciado
nos termos da Lei Complementar 123/06 na forma indicada no item 2 "DA PARTICIPAGAO DE
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE", do presente edital.
8.7 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a
CPL podera conceder um prazo de 08 (oito) dias uUteis para apresentagdo de nova documentagao
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitagdo ou desclassificagao (artigo 48 da Lei
n° 8.666/93). Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos,
sera contado, por inteiro, a partir da nova data de entrega.

9 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

9.1 — Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposi¢cao dos
interessados pelo prazo legal necessario a interposicéo de recursos.

9.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
da data de intimagao do ato, de acordo com os preceitos previstos no artigo 109 da Lei n° 8.666/93,
tais como da publicagcéo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da comunicagao, por escrito,
na propria sessao.

9.3 — Os recursos relativos a habilitacdo ou inabilitacdo dos licitantes e ao julgamento das propostas
terao efeito suspensivo.

9.4 —Os recursos serao dirigidos ao Presidente da CPL e Equipe de Apoio, que podera reconsiderar
sua decisado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou nesse prazo fazé-lo subir a autoridade superior,
devidamente informados, para decisao, que também sera proferida naqueles mesmos prazos.

9.5 — As peticbes de recurso e de impugnacdo ao Edital deverdo ser apresentadas
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou impresso mediante
edicao eletronica de textos, contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do recurso.

9.6 — Nao sera conhecido o recurso administrativo ou impugnacgéao de Edital cuja peticdo ndo cumpra
os pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento dos prazos.

9.7 — O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-a sempre em dias Uteis e
de expediente no Municipio de Rio Vermelho - MG.

10 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA CLASSIFICAGAO DA DESPESA
10.1 — As despesas decorrentes da contratacio objeto desta Tomada de Pregos correrdao a conta
dos recursos assim consignados no orgamento vigente neste exercicio financeiro de 2023:

060103.1751200323.041.44905100000 Fonte 170000000000 Ficha 296

10.2 — A Nota de Empenho sera emitida, em até 05 (dias) dias uteis, a contar da data de assinatura
do contrato.

10.3 — A licitante vencedora, por sua vez, tera o prazo de 03 (trés) dias uteis, para acusar o
recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissao ou apresentacéo, sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas.
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11 - DO CONTRATO E DO INiCIO DA OBRA

11.1 — Alicitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com o Municipio de Rio Vermelho
- MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da homologagéo, devendo a vencedora comprovar a
regularidade fiscal, visando a assinatura do Contrato. O contrato incluira as condigbes gerais
estabelecidas no Edital e outras especiais necessarias a fiel execugdo do objeto da presente
Tomada de Precos, nos termos da minuta contratual, Anexo VI, a qual integra o presente Edital
para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

11.2 — Atendidas as exigéncias legais, o Municipio emitird a Ordem de Servigo em até 10 (dez) dias
corridos a contar da assinatura do contrato.

11.3 — Sera de responsabilidade da licitante vencedora a emissdao da ART de execugédo e
responsabilidade técnica, nos moldes da legislagao vigente, a matricula da obra no INSS (CEI), bem
como promover sua inscricao Municipal, as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e
o registro da obra na entidade profissional competente.

11.3.1 — Os documentos exigidos na clausula anterior, deverao ficar sob guarda da Contratada,
devendo fornecé-los caso seja solicitado pela Contratante ou outros 6rgaos fiscalizadores, nao
cabendo qualquer responsabilizacao a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.

11.4 — A execugdo da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, apresentada ao Municipio de Rio Vermelho - MG até 05 (cinco) dias uteis da
assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocugdo entre a licitante vencedora, a fiscalizagédo e a Assessoria Técnica do
Municipio ou quem por esta indicar, durante a execug¢ao do contrato e a integracdo de todos os
servicos;

b) O engenheiro civil da Contratada devera visitar o local da obra ao menos uma vez por semana,
com a finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugao dos servigos objeto desta
Licitacao; e

c) Os profissionais envolvidos na execugdo da obra devem estar habilitados pela entidade
profissional competente, de acordo com a legislacdo vigente, pelo tempo necessario para a
consecugao completa do objeto.

c.1) Caso nao haja necessidade, o prazo de visita previsto na alinea “b” podera ser estendido, desde
que comunicado ao Secretario Municipal de Obras.

11.4.1 — A aceitagdo dos profissionais devera ser submetida a apreciagdo da Assessoria Técnica®
do Municipio, a ser definida pela mesma.

11.4.2 — Com arrimo no artigo 30, § 10, da Lei n° 8.666/93, a substituigao do profissional responsavel
sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a apresentada na
Habilitagao, sujeita a prévia aprovacao da Assessoria Técnica do Municipio.

11.5 — A empresa Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos podera
manter preposto ou escritério na cidade de Rio Vermelho, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

12 — DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 — A Contratada, a critério da contratante por seu responsavel técnico (fiscal da obra), emitira
Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro executados, submetendo-o a
apreciacao do Responsavel Técnico, Fiscal da Obra. Este Fiscal, apds analise e aprovagédo do
Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais. O Gestor do contrato, em acordando com os
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dados e informagdes apresentados, atestara a execugéo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis.
12.2 — Os pagamentos serdo efetuados a contratada, conforme o Cronograma Fisico-financeiro
apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apds o atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e
Gestor do Contrato.
12.2.1 — As faturas deverao ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Municipio, protocoladas,
no endereg¢o dantes mencionado.
a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 12.2 supra, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.
b) Na fatura, com razéo social completa e niumero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo nesta Tomada de Precgos, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e o niumero do banco, o nome e o niumero da agéncia, € o numero da Conta Corrente
da Contratada.
12.2.2 — S6 terédo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizagdo do Municipio.
12.2.3 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizagao do
Municipio, ouvidos o Responsavel Técnico pela elaboracdo do projeto basico e o Responsavel
Técnico pela fiscalizagdo, e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados
mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas ao Municipio na forma disciplinada pela presente Clausula anterior.
12.2.5 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua
aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra
correspondente, incluidos 0s encargos sociais, € mais o0 BDI indicado na proposta da licitante sobre
o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobiliza¢des e desmobilizagdes, e IRPJ e CSLL.
12.2.6 — Na hipotese de possiveis aditivos, o orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovagado do Municipio. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no
item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.
12.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao devera observar o
que reza o item 4.4.4, da Clausula IV, do Contrato.

13 — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio
e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

13.1.1 — A Fiscalizagao da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 ao Municipio para as providéncias cabiveis, sendo que as 02 (duas) primeiras vias ficardo em
poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisorio* s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:

4nstrucdo Normativa N° 009/2003 do TCE-MG - Termo de Recebimento Provisério - E um termo circunstanciado pelo qual o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras e servigos de engenharia, dos 6rgdos ou entidades da administragdo
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a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra;

b) realizagcdo de todas as medicbes e/ou apropriagdes referentes a reducgdes, acréscimos e

modificagbes;

c) o responsavel técnico pela fiscalizagdao da execugao realizara o levantamento de eventuais

pendéncias executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo

com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apos o

recebimento provisorio, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

13.2.1 — Atendidas todas as reclamagbes do Fiscal do Contrato referentes a defeitos ou

imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de

operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a

execucgao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na obra;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do Contrato;

c) Diario da Obra original;

d) Certiddes negativas de que nado pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos

causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e

distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o recebimento provisorio.

14 — DAS SANGOES CONTRATUAIS

14.1 — Caso a LICITANTE adjudicataria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo néo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerada inadimplente e
estara sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.

14.2 — Independente das sangdes civis e penais previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes,
serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas Xl e Xll da Minuta de
Contrato (Anexo VI), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109 da Lei n.° 8.666/93.

15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICAGAO DE PENALIDADES

15.1 - Da aplicagao das penalidades previstas no capitulo anterior deste Edital, referentes as
sangbes contratuais, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagéo do ato, a
autoridade superior, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do recurso.

15.2 — Da aplicagéo das penalidades previstas no Contrato, cabera recurso conforme estabelecido
na clausula XlIl daquele instrumento.

publica, recebe o objeto da licitacdo, provisoriamente. E feito firmado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicag3o escrita
do contratado, que entrega em carater provisorio a obra.

Termo de Recebimento Definitivo - E um termo circunstanciado, feito por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, que apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais e o
recebe em definitivo, sendo observada pelo executante, a obrigatoriedade de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou de materiais empregados. Fonte: http://portalgeoobras.tce.mg.gov.br/docs/in-09-03.pdf
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16 — DA FISCALIZAGAO

16.1 — A execugao da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagao e fiscalizagcado por
equipe técnica e administrativa designada pelo Municipio de Rio Vermelho - MG.

16.1.1— Fica designado como fiscais do Contrato o Sr. Agnaldo Magno Coelho (secretario Municipal
de Obras), e Sr. Kassio Nathan Martins Benfica, CREA-MG 191.244/D (Engenheiro do Municipio
responsavel pela fiscalizagao).

16.2 — A fiscalizacdo, exercida no interesse do Municipio, ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar ao Municipio ou
a terceiros.

16.3 — Quaisquer exigéncias da Assessoria Técnica do Municipio, ou outro setor que vier a lhe
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigagdes da Contratada,
deverao ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para o Municipio.

17 - DO SEGURO

17.1 — A contratada é responsavel pela seguranga de seus trabalhadores.

17.1.1. A contratada podera fazer junto a companhia idénea seguro contra riscos de engenharia,
com validade para todo o periodo de execug¢ao da obra.

17.2 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execugéao da obra.

17.3 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

18 — DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizagdo sera devido as licitantes pela elaboragdo e/ou
apresentagao de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados n&o implicara reconhecimento de validade
e regularidade de seu conteudo, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3 — E facultada @ CPL do Municipio, em qualquer fase da licitagdo, caso julgue necessario,
suspender a sessao, de habilitagcdo ou de classificacao e julgamento das propostas, para melhor
analisar o conteudo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisao.

18.4 — De todas as reunides realizadas serado lavradas Atas que circunstanciardao as principais
ocorréncias, inclusive eventuais manifestagbes dos interessados, por estes proprios reduzidas a
termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL do Municipio e pelos licitantes presentes.
18.5 — Somente poderdo promover impugnagdes, interpor recursos e assinar as atas, no decorrer
das sessbes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente
credenciados junto a CPL do Municipio.

18.6 — Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar,
expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7 — E facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatorio,
vedada a inclusao posterior de documento ou informacgao por parte da licitante que deveria constar
originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa licitante,
sendo que a ndo-observancia dessa exigéncia inabilitara as empresas envolvidas.

18.9 — O resultado desta licitagdo sera comunicado as licitantes em data e local oportunamente
agendados, mediante convocacgao para esse fim, ou através da publicagcado na imprensa oficial do
municipio.
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18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo, prevalecera o

disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser

substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretagao do presente

Edital, deverao ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao Presidente

da CPL do Municipio, pelo e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br com antecedéncia minima de 05

(cinco) dias da data limite para o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser encaminhadas ao

seguinte endereco: Praga Nossa Senhora da Pena, n°308, Bairro Centro, Rio Vermelho /MG, em

dias uteis, das 08h as 16h.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagido a presente Tomada

de Precos encontrar-se-do a disposicao de todos os interessados na sala da CPL do Municipio e

divulgados também na Imprensa Oficial do Municipio de Rio Vermelho - MG.

18.14 — O licitante é obrigado a fazer vistoria no local onde sera executada a obra objeto deste

Edital, que sera devidamente atestada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Rio

Vermelho -MG.

18.15 — Ocorrendo a decretacao de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,

automaticamente, para o primeiro dia util ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

18.16 — Para agilizacdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes fagam constar em sua

documentagao endereco, nimeros de telefone, fax, correio eletrénico, bem como o nome da pessoa

indicada para contatos e em suas propostas, com o modelo de proposta disponibilizado pela

administragdo devidamente preenchido.

18.17 — Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Projeto Basico Completo;

Anexo Il - Modelo de Proposta;

Anexo llI- Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

Anexo IV — Declaragao de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIIl, da CF/88;

Anexo V — Declaracao de Responsabilidade Técnica e de Pleno conhecimento;

Anexo VI — Minuta de Contrato;

Anexo VII — Modelo Declaracdo enquadramento como ME ou EPP;

Anexo VIII - Declaracao de que concorda com os Termos do Edital;

Anexo IX - Atestado de Visita Técnica — Obrigatoria;

Anexo X- Modelo de declarago de carta de fianga bancaria para

garantia de execugéao contratual,

18.18 — Eventuais duvidas poderao ser esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo do

Municipio, no endereco alhures mencionado, no horario das 08h as 16h, de segunda a sexta-feira,

ou pelo telefone (033)3436-1361, e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br

18.19 — Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Vermelho - MG, para dirimir quaisquer questdes

oriundas desta licitagdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

ROGERIO VIEIRA #snado
CAMPOS EZVMPOS

=" Rio Vermelho /MG, 19 de julho de 2023.
LEAL:049907636 A

9
29 15:11:40-0300'

Rogerio Vieira Campos Leal.
Presidente da CPL
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Sao parte integrante do Projeto Basico e integram este Anexo como se nele estivessem inscritos:
- Termo de Convénio;

- Declaragao de Contrapartida;

-Autorizacao Formal dos Proprietarios;

-Lista de Beneficiarios;

-Memorial Descritivo;

-Relatério Fotografico;

-Planilha Orgamentaria;

-Memdria de Calculo e Quantitativos;

- Cronograma Fisico Financeiro;

- Demonstrativo BDI;

- Art do Engenheiro responsavel pelos projetos;

Agnaldo Magno Coelho
Secretario Municipal de Obras
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PRECOS N° 007/2023
Nome da empresa
CNPJ/MF n°: nscrigdo Estadual n°:
Endereco:
Bairro: de/UF
Fone: il
Nome para contato
Condigbes de pagamento: conforme Edital
alor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites maximos dos p
rios constantes da planilha de quantitativos e os pregos unitarios constantes na planilha de pregos anexa.)

Validade da proposta: (...) dias. Obs2.: Minima dPrazo para entrega: conforme Edital
enta) dias, a partir da apresentacao (data limite para en
nvelopes).

Prazo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.
onta corrente n°; ome e numero do banco bme e numero da
cia

aramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condigdes contidas no Edital desta TOMAD
>OS, bem como verificamos todas as especificagdes nele contidas, ndo havendo discrepancia entre quai
nagdes ou documentos que dele fagam parte, e que estamos cientes de todas as condigbes que possam, de qud
3, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa a realizagdo integral de seu objeto, assumindo
nsabilidade pelas informagdes, bem como pelos erros ou omissdes, contidas tanto no formulario proposta, com
anexos.

lidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ

OBS: Além do preenchimento da proposta de valor global, a empresa devera apresentar em
anexo:

Planilha Orgamentaria detalhada, com pregos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentada no Anexo I;

Apresentar Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com as informagbes constantes no
cronograma presente no Anexo | devendo observar: o prazo total da obra, as etapas de medicéo e
os respectivos percentuais de desembolso.
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ANEXO il

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (enderegco completo)
(...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de identidade RG
n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacgdo no presente processo licitatorio, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl, DA CF/88

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na (enderegco completo)
(...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de Identidade RG
n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V,
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que
ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz. (Assinalar com
um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
E DE PLENO CONHECIMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Pregos n.° 007/2023, DECLARO, que é(sao)
responsavel(eis) técnico(s) pela CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRAGAO (TEvap) E CIRCULO DE
BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS
PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME
CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022, no Municipio De Rio Vermelho, objeto do certame
em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s): Assinatura RT:

DECLARO AINDA para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e
todas as informagbes, das condigbes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes
objeto desta licitagdo, e ainda, que aceita como valida a situagdo em que se encontra para a
realizacao dos servigos a que se refere a Tomada de Pregos n® 007/2023. E por ser verdade, assina
a presente declaracao sob as penas da lei.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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| ANEXO VI — MINUTA DO CONTRATO |

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2023

O MUNICIPIO DE RIO VERMELHO — MG inscrito no CNPJ sob o n° 18.409.243/0001-43 com sede
na Praca Nossa Senhora da Pena, n° 308, Bairro Centro,, na cidade Rio Vermelho /MG,
representado neste ato pelo Prefeito, Sr. , inscrito no CPF sob o n°
residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
(=] 00] o] (=T 1- TR , com sede na (enderego completo)
.............................................. , inscrita no CNPJ/MF sobon® ...................... ..............., registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de (...) - CREA/CAU... sob
(o 1N o R , que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo
seu (cargo) ......cccceeeeeeeeennn. , (nome completo) ............... , (nacionalidade) .............. , (estado civil)
............ , portador da Cédula de ldentidade RG n°............. e inscrito no CPF/MF sob o n°
.................................. , domiciliado na (enderego completo) .............., doravante denominado
CONTRATADA, firmam o presente contrato para a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRAGAO (TEvap) E
CIRCULO DE BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ,
VIEIRAS/CORREGO DOS PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO
VERMELHO/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022, oriundo de certame
licitatorio, na modalidade Tomada de Pregos n° 007/2023, do tipo menor prego, com regime de
execucado empreitada por preco global, estando de acordo com o Edital de Licitagdo respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinacdes da legislagido supra e suas posteriores alteragcdes, bem como as seguintes
clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E CIRCULO DE
BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS
PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME
CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022, conforme especificagbes constantes no Projeto
Basico, Anexo I, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21 — A CONTRATADA se obriga a executar A CONSTRUCAO DE TANQUES DE
EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E CIRCULO DE BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO
DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO
VERMELHO/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022, de acordo com o
preco, prazo e demais condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas
descricbes e especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo
e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacao a Clausula DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servicos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de primeira qualidade
e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
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necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.
2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE as amostras de todos
0s materiais a serem empregados nos servi¢os antes da sua execugao.
2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagcbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituigbes ou fundagdes capacitadas para este fim.
2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.
2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacgoes
€ acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.
2.5 - A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e remocoes
necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente
apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.
2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART junto a entidade profissional competente e demais érgaos envolvidos, e matricula do CEl em
até 05 (cinco) dias Uteis apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;
2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgaos e reparticbes competentes, sem énus para
a CONTRATANTE;
2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem
6nus para a CONTRATANTE;
2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes @ mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;
2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.6 — Realizar as instalagbes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritério para
fiscalizagdo e escritorio para administragéo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagio, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;
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2.6.7 — Manter no local da obra, equipe convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s)
Responsavel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as
anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagcbes técnicas, inicio e
término dos servigos, e demais informagbdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;
a) A CONTRATADA se responsabilizara pela visita semanal no canteiro de obras de 01 (um)
engenheiro civil, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;
b) Qualquer alteragdo na composi¢do da equipe elencada na Declaragédo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacgao prévia do
Corpo Técnico do Municipio de Rio Vermelho — MG;
c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pre¢os devera manter preposto
ou escritério na cidade de Rio Vermelho — MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado
com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.
2.6.8 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.9 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugcdo da obra com vistas ao “as built’;
2.6.10 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servicos;
2.6.11 — A Contratada devera providenciar e manter sob sua guarda e responsabilidade cépia dos
documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao
dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitacao profissional, durante o trabalho desses
profissionais;
2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;
2.6.13 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;
2.6.14 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comissédo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecao Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e Servigos em
Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao) e NR 24
(Condicoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugédo de Obras em
Servicos de Construgio);
2.6.16 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;
2.6.17 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horaria laboral, de acordo com a legislagao
vigente;
2.6.18 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenacao e orientacao geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;
2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execug¢ao da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva aceitacdo dela pela
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CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21 — O ndo cumprimento da clausula anterior ndo exime a contratada de arcar com todos os
custos relativo a acidente de trabalho dos operarios;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de fiscalizagéo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina
ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc, resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer
no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execug¢ao dos servigos,
durante a integral execug¢do da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.26 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.27 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as built’ dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgéos
competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de copias em papel, de cada projeto;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacgdo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.29 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imével,

2.7 — Alinadimpléncia da CONTRATADA em relagao aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Rio Vermelho — MG, de
obrigacao resultante da execugéao deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitagéo e
qualificacao exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alterac&o que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA Iil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:
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3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe

de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a

Ordem de Servicgo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execug¢ao do projeto, bem como permitir o acesso

dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos

necessarios a execugao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste

Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa

execugao dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento

dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida que a

sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras do

Municipio de Rio Vermelho — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato

estritamente de acordo com o disposto no presente contrato e com o disposto no Cronograma

Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 04 (quatro) meses, a

contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na

Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do

recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure

retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a

contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagcao assumida.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes

de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a

paralisar ou dificultar a execugao dos servigcos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e

prejudicial a regular execugéo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a que

esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel

a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias

incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao

necessaria a comprovacgao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada

pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos

de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do

atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos

fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu

fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteragao do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento

de etapas;
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444 — Adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao

antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O presente Contrato tera vigéncia 12 (doze) meses a partir de sua assinatura e publicagao na

Imprensa Oficial do Municipio, compreendendo também o inicio dos servigos, sua execugao até o

seu recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.2 — Os prazos de execugéao das etapas dos servigos obedecerédo ao Cronograma Fisico-financeiro

que integra este Contrato.

5.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a

CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

6.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim

consignados no or¢camento de 2023:

— Ficha

CLAUSULA VIl - DO PRECO

7.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de R$
. (...), de acordo com a Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, em anexo.

7.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com

mé&o-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, civis e

previdenciarias, transporte, alimentagcdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,

licencgas, cépias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA VIil - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro

executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta

equipe, apos analise e aprovacao do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais, enviando

Relatoério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagao

da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a

execucao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

8.2 — Os pagamentos serao efetuados a contratante, conforme o Cronograma Fisico-financeiro

apresentado, no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéao

da CONTRATANTE.

8.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Divisdao de Contabilidade/Tesouraria, no endereco

dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na

Clausula 8.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao

apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precgos, devera, obrigatoriamente, constar

0 nome e numero do banco, 0 nome € niumero da agéncia, e o numero da Conta Corrente da

CONTRATADA.

8.2.2 — A CONTRATADA devera providenciar as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem

como os comprovantes de registro da obra na entidade profissional competente, matricula da obra

no INSS, e relagdo de empregados — RE.

8.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele,

seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipotese

alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste Contrato.

8.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo

Técnico da CONTRATANTE.
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8.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
1)  As cobrancgas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
8.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos pregos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua aplicacao,
esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragédo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracao local.
8.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orcamentaria
nem a apropriagao de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serdo objeto
de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE.
Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 8.2.6 supra, quanto ao BDI.
8.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipag¢ao, nos termos do item
4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.
8.3 — Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas a Tomada de
Precos n.° 007/2023 podera ser aplicado reajuste pelo INCC - indice Nacional da Construcéo Civil
sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra em tal data, o indice de
reajustamento, a ser apurado conforme segue:
V (l-1lo)
lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més do reajustamento;

|0= indice relativo ao més da proposta.

8.4.1 — O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construgéo — INCC da Coluna
35 divulgado pela Fundagao Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura Econémica.

8.4.2 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste calculada pela
aplicagao do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidagao da diferenga correspondente ocorrera
téo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.4.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

8.4.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

8.4.5 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
8.4.6 — O indice de reajustamento n&o sera aplicado sobre as parcelas que se encontrem em atraso,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA IX —- DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

9.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,

alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em
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03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de Rio

Vermelho — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

9.1.1 — A Fiscalizagao da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-

0 ao Municipio de Rio Vermelho — MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras

vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

9.1.2 — O Recebimento Provisoério s podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condic¢oes:

a) realizagcdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra;

b) realizagcdo de todas as medicbes e/ou apropriagdes referentes a reducgdes, acréscimos e

modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Rio Vermelho — MG realizara o levantamento de eventuais

pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

9.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo

com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o

recebimento provisorio, referido no item 9.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigbes:

9.2.1 — Atendidas todas as reclamagodes do Fiscal do Contrato do Municipio de Rio Vermelho — MG,

referentes a defeitos ou imperfeicoes verificadas em qualquer elemento da obra;

9.2.2 — Solucionadas todas as reclamagbes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de

operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a

execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

9.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certidées negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer ag¢oes judiciais por prejuizos

causados a terceiros.

9.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias, assinado e

distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 9.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA X — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 — O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de

multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da

intimagao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA

oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:

10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de

0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

10.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um

décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da

obrigagdo em atraso;

10.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria diaria

de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em

atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais

estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

10.2 — Pela inexecucgao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as

seguintes sancgoes:

10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao

parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,

contados da intimagao do ato;
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10.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de

obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contados da intimagao do ato;

10.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),

sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea

“b)’

10.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.6 — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA

ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sancao aplicada

com base no subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades tratadas nesta Clausula:

10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

10.3.3 — Atraso injustificado na conclusao dos servigos;

10.3.4 — Nao-apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

10.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-financeiro;

10.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado

na execug¢ao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,

caracterizada essa recusa se a substituicao nao ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 17.2.1

deste contrato;

18.3.7 — Recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao

da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também no mesmo prazo

referido na alinea anterior;

10.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das

vedacdes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na

proposta comercial da CONTRATADA.

10.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,

podendo deixar de concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispbe o

artigo 87, “caput’, da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XI - OUTRAS SANGOES

11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da

CONTRATADA, mediante publicagado na imprensa oficial do municipio, as sang¢des previstas nos

subitens 8.2.5 e 8.2.6 supra, em razdo de:

11.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no

recolhimento de quaisquer tributos;

11.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

11.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

11.2 — As sancgbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento

de contratar com a Administracdo, e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
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12.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a agéncia bancaria e em conta previamente
indicada pela Administracao, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus,
ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

12.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragao, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.
CLAUSULA XIil - DOS RECURSOS

13.1 — Da aplicacdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagcao do
ato, a autoridade superior o qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso.

13.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo, ao Assessor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim
em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cdédigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacio realizada pelo Assessor Juridico, devera
a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicagéo do problema.

14.1.2 — A garantia incluirdA mao-de-obra e substituicido de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

14.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisoério do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importéncias devidas concernentes a mao de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do presente empreendimento;
14.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacao do defeito, nos casos de vicios ocultos.

14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

14.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢cdes, ressalvadas as hipoteses
do subitem 14.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando
da execucéao do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacado do dano causado.
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15.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente

Contrato serao executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,

também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI — DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) ,

CREA/CAU n.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsavel( is) técnico(s) pela execu¢ao da obra de

ampliacdo da Farmacia Municipal.

16.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias uteis, a contar da

assinatura do contrato, que devera realizar visitas semanais ao local da obra, sendo o responsavel

pela coordenacéo dos servicos.

16.3 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior

capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas

apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZAGAO

17.1 — A execugao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao e avaliagao por parte

da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, os quais terao

livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acéo de orientagdo geral e controle.

17.2 — Afiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e néo

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

17.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida

necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis com

a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 10.2.4.

Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e

refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilacdo dos

prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

17.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste

Contrato, serédo anotadas pela Equipe de Fiscalizagado da CONTRATANTE todas as ocorréncias,

conclusao e inicio de etapas, atividades em execucgdo formais, solicitacdes e informacdes diversas

que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem

de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE que, apods efetuar no Diario as anotacgdes pertinentes, destacara a primeira via de

cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela

CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

17.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogédo das

medidas convenientes.

CLAUSULA XVIIl - DA ALTERAGAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos

previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracao da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste

Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme

disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.
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18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes licitadas, os acréscimos

ou supressoes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo

as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no

objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 8.2.6 e 8.2.7 deste Contrato.

18.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a

ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

18.5 — Nao sera considerada alteracéo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se

refere o item 18.2 desta Clausula, as alteragcbes empreendidas no projeto que nao redundarem

aumento ou diminui¢ao do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as

partes repactuarao o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsdo

do subitem 4.4.3 deste Contrato.

18.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais

correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior,

os mesmos deverado ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente

comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente

decorrentes da supressédo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razoes de interesse publico, de alta relevancia e

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa

a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se

refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia

para a Administracao.

19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensao do Contrato, o cronograma de execugao

sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

20.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

20.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

20.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados no artigo

78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia

minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais

sancodes previstas em Lei:

a.1) Assuncéao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio

da Administracao;

a.2) Ocupacao e utilizagado do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na

execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°

8.666/93;

a.3) Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das

multas e indenizacbes a ela devidos;

a.4) Retencado dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da

Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servi¢o por execuc¢ao direta ou indireta.
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c) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da

CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu

critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da

autoridade competente, conforme o caso.

20.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja

conveniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; ou, ainda,

20.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

20.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada

da autoridade competente.

20.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer com

base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera

esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

20.4.2 — Pagamento pela execucao do Contrato até a data da rescisao; e

20.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXI — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n° 8.666/93 e

alteracoes.

CLAUSULA XXII — DAS DISPOSIGCOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao

qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregao

monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato na Imprensa Oficial do

Municipio de Rio Vermelho.

22.2.1 — Incumbirda a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo do

Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos na Imprensa Oficial do Municipio da Prefeitura

Municipal.

22.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera

o disposto no Contrato.

22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser

substituida por similares.

22.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro

apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos Il da Tomada de

Precos n.° 007/2023.

CLAUSULA XXIll - DO FORO

23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Vermelho— MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam

as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Rio Vermelho /MG, de de 2023.

Prefeito Municipal

Contratado (a)

TESTEMUNHAS:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA
JURIDICA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

DECLARACAO
........................................................ , inscrita no CNPJ n°® ..........................., por intermédio de seu
representante legal, 0 (2) Sr.(2) .....ccoveeeeiiiieeiinee e , portador (a) da Carteira de Identidade
[ T ,edo CPF N .., , DECLARA, para fins do disposto no Edital de

TOMADA DE PRECOS n°® 007/2023, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS.: Assinalar com um “X” a condi¢cao da empresa:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006;

( ) EMPRESA NAO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Caso assinalado a opg¢édo 01 ou 02 declara ainda que a empresa esta excluida das vedacoes
constantes no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

IMG, de de 2023.

Nome da Empresa

Assinatura do Representante

IMPORTANTE:

1. As licitantes deverao entregar esta declaragao na fase de credenciamento.

2. A Declaracao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podera ser
objeto de diligéncia para confirmagcdo da veracidade da mesma e implicard no tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06.

3. A Declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou
inveridica sujeitara a licitante as Sangbes Administrativas previstas no item 17 deste edital, bem
como sangoes.
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ANEXO VI
DECLARACAO DE QUE CONCORDA CQM OS TERMOS DO EDITAL PROCESSO
LICITATORIO
DECLARACAO
A empresa , CNPJ/CPF , sediada

, por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins da Tomada de Precos n° 007/2023, DECLARA expressamente que:

» concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.
Declaro ainda que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, de que recebeu os

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigages objeto da licitagao®.

, de de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N°. Cédula de Identidade:

> Art. 30, Ill da Lei 8.666/93

GERENCIA DE
LICITACAO E
CONTRATOS

Praca Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361
licitar@riovermelho.mg.gov.br - riovermelho.mg.gov.br




L7 (<3
© Verpguo -

ANEXO IX

Tomada de Preco N° 007/2023

(MODELO DE DECLARACAO DE VISITA)

ATESTADO DE VISITA TECNICA
(OBRIGATORIA)

DECLARAMOS QUE O SR. , REPRESENTANTE DA EMPRESA
, COMPARECEU AOS LOCAIS ONDE SERAO REALIZADAS AS
CONSTRUCOES DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRAGAO (TEvap) E CIRCULO DE
BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS
PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME
CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022, COMO ESTIPULADO NO EDITAL DA TOMADA DE
PRECOS 007/2023, PROCESSO LICITATORIO 055/2023. OS MESMOS FORAM
ACOMPANHADOS PELO SR. .
O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUGCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRAGAO (TEvap) E CIRCULO DE
BANANEIRAS NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS
PEREIRAS E MATA QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME
CONVENIO DE SAIDA N° 1371003154/2022.

OBS.: ESSE ATESTADO DEVERA FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
CONSTANTE DO CREDENCIAMENTO, DA PRESENTE LICITACAO.

RIO VERMELHO/MG, __ DE DE 2023.

Responsavel pelo Municipio

Visto Representante da Empresa
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

CARTA FIANCA N°
BANCO

A Prefeitura Municipal de Rio Vermelho ;
REF.: FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
Prezados Senhores:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco situado a
, n° inscrito no CNPJ/MF n° , por seus

representantes legais, abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador da empresa
situada a , n° na cidade

inscrita(o) no CNPJ/MF n° até o limite de R$

(extenso), para efeito de garantir o cumprimento das obriga¢cdes do Contrato

N° , decorrente do processo licitatorio Tomada de Pregos N°007/2023, cujo objeto é a

CONSTRUCAO DE TANQUES DE EVAPOTRASPIRACAO (TEvap) E CIRCULO DE BANANEIRAS
NAS COMUNIDADES CORREGO DO ARROZ, VIEIRAS/CORREGO DOS PEREIRAS E MATA
QUATRO, NO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N°
1371003154/2022.

A fianga, ora concedida, assegura a garantia necessaria a execug¢ao do contrato correspondente,
por parte da empresa afiangada, inclusive no prazo em que for convocada pela Prefeitura Municipal
de Rio Vermelho para a sua assinatura, e o valor da fianga presentemente concedida podera ser
recebido por essa empresa, a qualquer tempo, independentemente de autorizagcdo da afiangada,
de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificagdo, no prazo maximo de 2
(dois) dias uteis a contar da solicitagao, feita por escrito pela Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.
Este Banco renuncia, expressamente, aos beneficios estatuidos no artigo 827 do Cddigo Civil
Brasileiro, e declara sob as penas da Lei que:

- Esta legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente Carta de Fianga.

- Esta fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislagao
bancaria, regulamentagdes e determinagdes do Banco Central, aplicaveis a espécie.

- O Fiador e principal pagador nao esta ligado a nenhum grupo da empresa afiangada.

- O valor da presente fianga se contém dentro dos limites permitidos por aquele 6rgao federal.

A presente Fianga Bancaria vigorara pelo prazo de ** ( ) dias corridos, contados da data
de assinatura do contrato, prorrogavel automaticamente por iguais periodos, até a consecug¢ao das
obrigagdes contratuais e desde que liberada mediante comunicagdo por escrito, dessa empresa.
Constituira, também, prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a
devolugao da via original desta Carta de Fianca.

,BANCO

ASS.:
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