PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO

Praga Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho, Minas Gerais
gabinete@riovermelho.mg.gov.br

PREFEITURA DE RIO VERMELHO — MG

CALCAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO,
EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA
OUTUBRO DE 2022

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATO DE REPASSE: 918203/202 | — CR 1079099-66/MDR/CAIXA

ART DO PROJETO: MG202 107 14045

- PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO.
OBJETIVO:

Execugdo de obras de infraestrutura calgamento em blocos sextavados de
concreto e Execucido de Meio-fio e Sarjeta, municipio de Rio Vermelho/MG.

LOCAL: Rua Rua Azaleia, Rua Cascalheira, no Municipio de Rio Vermelho-MG.
2 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A 1mplantacao de tal infraestrutura trard grandes beneficios para a populacio
residente no Municipio de Rio Vermelho, visto que atualmente esses convivem com
vias em terra, com poe€ira excessiva nos periodos de estiagem e situacao de
intransitabilidade nas wvias devido a abertura de buracos e valas nos periodos
chuvosos. A execugao da rede de drenagem viabilizara a vazdo das adguas pluviais sem
danos aos logradouros e trara efetividade a execucao do pavimento em todas as vias
do bairro.

3 -  META FiSICA:

Execugdo da infraestrutura de pavimentacado e drenagem superficial (sarjeta e
meio-fio).

4 - DESCRICAO

Estabelecer os procedimentos a serem empregados em obra de Pavimentacio
em bloco sextavado, com drenagem superficial a ser executado em vias do
Municipio de Rio Vermelho-MG.

5- CONCEITUACAO
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Fundamentalmente a solugdo adotada tem como premissa

promover o calcamento em bloguetes e drenagem pluvial superficial,

de ruas do municipio, levando em consideragdo que os servicos propostos irao

contribuir para uma melhor trafegabilidade dos veiculos e acessibilidade dos

pedestres nas wvias, conseqientemente melhorando a wvida desses moradores
residentes no bairro bem como do Municipio em geral.

6 -CONSIDERACOES FINAIS

Todos 0s servicos necessarios para a plena execucdo estao indicados nas
especificacdes técnicas e planitha orcamentaria, nido sendo permitida qualguer
mudangca dos mesmos sem a prévia aceitacido da fiscalizacdo e do orgao
concedente.
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS

. |.1 - ADMINISTRACAO LOCAL:

A contratada devera durante toda a obra disponibilizar um encarregado, para
completa coordenacao dos servicos.

o |.2 - INSTALACOES INICIAIS DA OBRA:

Serdo denominados servicos prelimnares todos os servicos necessarios ao
Inicio da obra sendo estes os seqguintes:

Aquisicido e nstalacdo da placa em chapa galvanizada, pintada, tamanho 3,00 X
1,50 m. A placa da obra referente ao empreendimento devera seguir padrao indicado
pela Caixa Econdmica Federal, atendendo assim todas as exigéncias para confeccio
da mesma. As demais placas ndo serdo objeto de medigao, porque ja foram incluidas
na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Execugdo de barracao de obra para depdsito e ferramentaria com area interna
| 4,52 metros quadrados, em chapa de compensado resinado, inclusive mobiliario.

o | .3 - PAVIMENTACAO
|.3.1 - REGULARIZAGAO DE SUB-LEITO

E a operacao destinada a conformar o subleito, transversal e longitudinalmente.
Compreende cortes ou aterros de até 20 cm de espessura.

EXECUGAO

A regularizacdo do subleito devera ser executada de forma a atender a situagao
das moradias, ndo podendo assim alterar o greide da ruva, € a compactacdo sera
realizada com o equipamento apropriado.

Toda a vegetacao e material organico, porventura existentes no leito da via,
serao removidos previamente.

Proceder-se-a uma escarificacdo geral na profundidade de até 20cm, seguida
da pulverizacao, umedecimento ou aeracdo, compactacido e acabamento.

No caso de cortes em rocha ou de materal inservivel para subleito, devera ser
executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituicao
desse material. O grau de compactacido devera ser no minimo, 100% em relacdo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor
Normal) e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado.

Quando se tratar de servicos de recomposicao de valas de drenagem ou de
execucao de remendos em pavimentos ja existentes, sera admitido o uso de
equipamentos de menor porte para a compactacdo do subleito, desde que a area da
vala ou do remendo a ser trabalhado ndo permita o uso dos equipamentos.
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l.3.2 - CALCAMENTO:

EXECUCAO

A pavimentagdo sera executada com blocos pré-moldados de concreto
hexagonal prensado, com espessura de |0 cm, resisténcia minma de 35 Mpa,
assentadas sobre berco de areia, com aproximadamente 6 cm de espessura. A areia
devera ser limpa e 1sento de matéria organica. A junta entre os blocos nido deverio
ser menor que 3mm € nao superior a Smm. Pequenos espacos existentes entre
blocos dos bordos de acabamento devem ser preenchidos com argamassa de
cimento € areia. A colocagao dos blocos pré-moldados deve ser feita tentando evitar
qgualguer deslocamento dos ja assentados, bem como irregularidades na camada de
areia, verificando, frequentemente, se estdo bem colocados e ajustados. Para o
acabamento junto a sarjeta de drenagem pluvial para interrupgao do pavimento devera
ser usado blocos serrados ou cortados, cuidando-se para que estejam levemente
(aproximadamente 3 mm) mais elevados do que essas interrupcdes. O nivel da
superficie acabada deve estar dentro do Imite de | cm em relagdo ao nivel
especificado. A deformacdo maxima da superficie pronta, medida por uma régua de
3m colocada paralelamente ao eixo longitudinal da via, ndo devera exceder | cm, a
ndo ser em locais onde curvas verticais obriguem maiores desvios. Junto as caixas €
bocas de lobo as inclinacbes deverdo ser mais acentuadas de forma a facilitar o
acesso das aguas pluviais as mesmas.

TRAVAMENTO

Devera ser efetuado travamentos dos bloquetes conforme demonstrado em
Projeto, utilizando meio-fio pré-moldado de concreto nas dimensées de (15 x 13 x
30)cm que deverao ser enterrados até a cota dos bloguetes. Os travamentos tém
por finalidade garantir que os bloquetes nao se soltem devido ao trafego dos
veiculos e do fluxo de dagua em periodos chuvosos.

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes em wvigor e ter
resisténcia minima de 35 Mpa.

Evitar o transporte desnecessario dentro na obra. Caso haja necessidade
deverd se atentar ao manuselo das pecgas para evitar danificacio dos bordos por
pancadas e choques, pois pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser
empregadas na execucao dos Servigos.

o | .4 - PAVIMENTACAO

4.1/ 1.4.2] 1.4.3 - MEIO-FIO e SARJETA:
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* Sera utiizado meio-flo de concreto executado com
extrusora em concreto fck= |5Mpa (|15x26)cm (base x altura), as
sarjetas serdo confeccionadas em concreto na espessura de 7 cm e largura de 45
cm.
Serado abertas cavas, qgue terdo o fundo apiloado.
As cavas deverdo ser preenchidas com a terra retirada e posteriormente,
compactadas.

DEFINICAO

Meio fio € sarjeta € a guia utilizada para separar a faixa de pavimentacao da faixa
do passelo ou separador do canterro central com finalidade de coletar a aqua de
chuva no decorrer da wvia longitudinalmente. Suas dimensdes deverdo seguir de
acordo com planilha e projeto.

CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de gualidade e resisténcia do concreto sera rigorosamente
acompanhado pela Fiscalizagao Municipal. A CONTRATADA devera apresentar lavdos
qgque comprovem a “Resisténcia Caracteristica a Compressio do Concreto — Fck”
exigidos nesta especificacao técnica. A Fiscalizacdo Municipal podera, em qualguer
etapa da obra, recolher corpos de prova para realizar testes de qualidade e
resisténcia em laboratérios contratados pela propria Prefeitura Municipal.

A medicdo do item sera fetta de acordo com as etapas executadas o
cronograma fisico financerro. O pagamento estarad condicionado a aprovagao do
engenheiro fiscal responsavel.

ESPECIFICACOES TECNICAS
O concreto deve ser preparado em obra com betoneira, constituido de cimento

portland, agregados miidos € dgua, com resisténcia minima de 25 MPa.

O camento deve ser de alta resisténcia nicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 5732/80 e NBR 5733/80.

Os agregados devem satisfazer a NBR 721 1/863.

A aqua deve ser lmpa, 1senta de teores prejudiciais de sas, dleos, acidos,
alcalis e substancias organicas.

O meio-fio € sarjeta conjugados de concreto moldados “in loco™ com extrusora
devera ter juntas de dilatacdo a cada metro.

Em gualquer situacao o meio-fio e sarjeta deverao ser assentados em solo
compactado € quando necessario revestido por passeio, conforme indicacdées do
projeto.

EXECUGAO
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Para dar inicio a execucdo do meio fio e sarjeta conjugado €
necessario a locacio da rua em todo trecho considerando a via
longitudinalmente.

Devera ser feito o pigueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos,
e de 1,00 m no maximo, para trechos com raio de curvatura de no minmo 3,00 m;
fixagdo da linha de nallon nos piguetes fazendo marcacdo com areia facilitando o
encaminhamento da extrusora, conforme instrucdes da fiscalizacio e as cotas dos
perfis a serem executados;

Execucdo do perfil solicitado de forma continua;

Execugcdo de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com
aproximadamente O,01 m de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de
concreto, em intervalos de 3 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a
colher de pedreiro;

Apds a execucao das juntas de dilatagcao, executar acabamento com argamassa
de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado.

As faces externas do meio-flo (topo e espelho) devem estar isentas de
pequenas cavidades e bolhas.

Observa o alinhamento transversal e longitudinal da execucdo atendendo
fielmente o projeto.

Concordar possivels mudancgas de diregao na locagao, em curvatura, evitando-se
qguinas € saliéncias.

Fazer o rebaixo das entradas de veiculos em garagem. Filetar o rejuntamento
das guias e sarjeta com ferramenta apropriada.

Empregar areia fina, na argamassa para rejuntamento das pegas assentadas.

. | .55 — SINALIZACAO

SINALIZACAO VERTICAL

* Confeccao de Placa em Agco N° | 6 Galvanizada, com FPelicula Retrorrefletiva.
Sera instalada a sequinte placa de sinalizacdo vertical: A placa de sinalizagao sera em
chapa de aco galvanizada n°1 &, com diametro de 50cm, as placas serdo parafusadas
nos postes de aco sem costura por parafuso Va galvanizado. As peliculas devem ser
resistentes as intempéries € devem possuir no verso adesivo, sensivel a pressao,
protegido por filme siliconado, de facll remocdo e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644, As peliculas retro-refletivas tipo | sdo
constituidas, tipicamente, por lentes microesféricas, agregadas a uma resina
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sintética, espalhada por filme metalizado e recobertas por plastico

transparente e flexivel, resultando em uma superficie lisa e plana,
permitindo, apresentar a mesma cor, quer durante o da, quer a noite, quando
observadas a luz dos fardis dos veiculos. As peliculas retro-refletivas tipo Il A sdo
constituida, tipicamente, por lentes prismaticas gravadas em resina sintética
transparente e seladas por fina camada de resina, que lhe confere uma superficie lisa
e plana, permitindo, assim, apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer a noite,
guando observadas 2 luz dos fardis dos veiculos.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO FAIXAS BRANCAS.

* Sinalizacdo vidria horizontal serd executada de acordo com os manuais de
Sinalizagdo Horizontal de regulamentacido, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio
da resolucao N° 236 de | 1/05/2007, estando de acordo com as normas (NBR) da
ABNT. Tinta a ser usada sera com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica com
Microesferas de Vidro Tinta a base de resina acrilica dispersa em solvente. Indicada
para aplicagdo em superficies que necessitam de resisténcia ao trafego de
automévels, para 1550 possul alto poder de cobertura e aderéncia ao asfalto,
cimentado e concreto. A tinta € fornecida separadamente das microesferas de vidro
qgue a tornam retrorrefletiva. Observacio: para este projeto, considerar a cor amarela
para linha de divisao de fluxo e cor branca para linha de bordo,. Apds a pintura com a
resina acrilica, deve-se aplicar as micro esferas de vidro, sendo estes elementos
Incolor, do tipo premix, utilizados na sinalizacdo (pintura) horizontal de pavimentacio
rodoviaria.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
o A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do

empreendimento, todas as condicdes de habllitacio e qualificacao exigidas, bem
como executar todas as etapas € entrega-las ao contratante em perfeitas condicdes;

o Seqguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao
de um Técnico em Seguranca do Trabalho;

o Manter atuvalizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras
redigido em no minimo 2 copias;

o Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

o Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacao sem prévia
auvtorizagdo ambiental;

o Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica;

. Assumir a inteira responsabllidade pelo transporte interno e externo do

pessoal e dos insumos até o local das obras e servicos;
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o Exercer vigllancia e protecdo das obras e servicos até o

recebimento definitivo pela Contratante;
o Colocar tantas frentes quantas forem necessérias para possibilitar a perfeita
execugao das obras e servicos no prazo contratual;
o Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execugao dos servicos objeto do contrato;
. Responsabilizar-se por todos 0s énus € obrigagcdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, € quaisquer encargos que Incidam
sobre os materiais € equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucao das
obras e servicos;
o A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
Servigo, para representa-la na execugdo do objeto contratado (art. 66 da Le
5.666/93);
o A Contratada € responsavel, desde o nicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canterro referentes a aqua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados;
° A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras | (uma) placa
de dentificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante,
conforme Lei n® 5.194/1 966 e Resolucdo CONFEA n® 198/1971;

o Obedecer as normas de higiene e prevencio de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurancga nos acampamentos € nos canteiros de servigos;

o Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de
EPl's.

RIO VERMELHO, 23 DE MAIO DE 2023.
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