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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO 091/2023
TOMADA DE PRECOS 013/2023

Tipo: MENOR PRECO GLOBAL
Regime de Execucdo: EMPREITADA POR MENOR PRECO GLOBAL
Fundamentacdo Legal: Lei N° 8.666/93 e alteracdes.

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA
OBJETO: CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE
RIO VERMELHO/MG.

_ : TOMADA DE PRECOS _ 5
SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E

PROPOSTA
Data: 18/01/2024 Horario: 14:00 HORAS
Local: Prefeitura Municipal de Rio Vermelho-MG
Praca Nossa Senhora da Pena, n°308 — Bairro Centro — CEP.:39.170-

000
Telefone: (033)3436-1361
E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br

Visita técnica Até o dia 17/01/2024 mediante prévio agendamento junto a
(obrigatoria) agendada Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, no telefone e e-mail ja
informados.
Presidente da CPL: Rogerio Vieira Campos Leal.

Assinado de fc di | por.
ROGERIOVIEIRA  {5Gihi Ve chnios.
CAMPOS LEAL:04990763629

Dados: 2024.01.04 10:21:02
LEAL:04990763629 L300
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EDITAL DE LICITACAO — NORMAS
PAL N° 091/2023
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023

O MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
torna publico que fara realizar, na sede da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG, situada na
Praca Nossa Senhora da Pena, n°308 — Bairro Centro, nesta cidade, licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG. O certame
sera regido nos termos do que dispde a Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e suas alteracdes posteriores, e
a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e mediante as condigbes estabelecidas no presente
instrumento convocatorio.

Os envelopes n° 01 — DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO e n° 02 - PROPOSTA COMERCIAL,
conforme item 03 deste Edital, serdo recebidos até o dia 18/01/2024, as 14:00hs (horéario local), na
Sala de licitagdes situada na Praca Nossa Senhora da Pena, n° 380, Bairro Centro, Rio Vermelho
IMG.

DATA DA VISITA TECNICA (OBRIGATORIA): seré realizada até o dia 17/01/2024, das 08:00 as
16:00 hs devendo o dia e horéario ser previamente agendado, sendo o agendamento solicitado pelo
telefone (33) 3436-1361. A empresa interessada em participar da Visita Técnica devera credenciar
pessoa para tal ato, ao qual sera apresentado ao profissional nomeado pelo Municipio para
acompanhamento.

1- DO OBJETO

1.1- A presente Tomada de Preco tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO
VERMELHO/MG.

1.2 - O prazo de execucdo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia 0til, ap6és a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execucdo da obra, tais como: apresentacdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacdo legal (Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, inscricdo da obra nos 6rgéos
competentes, Alvara de Construcdo, Cadastro no CEI e outros que a lei exigir, no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis, devendo tais documentos fazer parte do arquivo da contratada e da Secretaria
Municipal de Obras;

b) ap6s a conclusédo das exigéncias contidas na alinea anterior a administracao emitira Ordem de
Servico, determinando o inicio da execug¢éo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

c) o prazo de execucado da obra sera de até 02 (dois) meses, contados a partir do primeiro dia (til
apos o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servicgo.

d) a empresa contratada devera arcar com o fornecimento de méao-de-obra e todos 0s seus encargos,
materiais, equipamentos, maquinario, ferramentas, acessorios, agua, energia e tudo quanto for
necessario para a perfeita execucdo e acabamento dos servicos, na forma de execucéo indireta,
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conforme projetos, planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro, memorial de célculo e
memorial descrito.

2. DA PARTICIPACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

2.1. A condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, devera ser comprovada mediante
apresentacao da seguinte documentacao:

2.2.1 para obterem tratamento diferenciado e simplificado na licitacdo, os licitantes deverdo
comprovar a condicdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mediante a
apresentacdo de DECLARACAO conforme ANEXO VII sob pena de néo aplicacéo dos efeitos da Lei
Complementar n°. 123/2006. (AS REFERIDAS DECLARACOES DEVERAO ESTAR FORA DOS
ENVELOPES).

2.3. Podera o licitante apresentar envelope através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
ficando a licitante obrigada a apresenta-los até a hora e data estabelecida no preambulo, e na forma
prevista neste Edital.

2.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em certames
licitatorios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

2.5. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado,
as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

2.5.1. A ndo-regularizagdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 2.5, implicar4 decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagcéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

2.6. Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as microempresas
e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.6.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

2.6.1.1. Sorteio entre as empresas classificadas;

2.6.1.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 2.6.1.1, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 2.6, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

2.6.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 2.6, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3 — DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO

3.1 — Empresas do ramo de execucao de obras e servicos equivalentes ao objeto do presente Edital,
devidamente registradas na Entidade Profissional Competente e cadastradas no Cadastro Geral de
Fornecedores do Municipio de Rio Vermelho - MG ou que cumpram as exigéncias da Lei 8.666/93
para tal expediente até o terceiro dia anterior ao da abertura dos envelopes com a documentacéo,

1 Decreto Federal n° 8.538/2015, art. 13, § 22
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observada a qualificagdo necessaria e o0 horario de expediente desta reparticdo publica (das 8h as 16h,
de segunda a sexta feira).

3.2 — Para patrticipacdo no certame, a licitante deve apresentar sua documentacao para habilitacédo e
proposta comercial em envelopes distintos, lacrados e ostentando, a seguinte identificacéo:

MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG
ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDERECO COMPLETO)

MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 013/2023
(RAZAO SOCIAL OU NOME COMERCIAL DA LICITANTE, CNPJ E
ENDERECO COMPLETO)

3.3 — Nos envelopes supracitados, além da documentacdo necessaria, preferencialmente numerada,
solicita-se fazer constar sumario indicador das folhas em que se localizam as comprovagdes exigidas.
3.4 — Nos termos do item 03 deste Edital, apenas sera permitido a empresa licitante um Gnico
representante, devidamente identificado e credenciado, mediante documento que o habilite a
representa-la na presente Tomada de Pregos, autorizado a intervir no procedimento licitatorio e
responder por sua representada, para todos os efeitos.

3.5 — Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a qualquer pretexto a
participacdo na proposta de outra licitante.

3.6 — Serdo desconsiderados documentos ou propostas recebidas mediante telegrama, fac-

simile ou e-mail.

3.7 — Nao poderao participar da presente licitacdo, empresas ou profissionais:

3.7.1 — Que se encontrem sob faléncia, recuperacgdo judicial, concordata, concurso de credores,
dissolucédo ou liquidacdo, empresas estrangeiras que nao funcionem no pais e aquelas que estejam
temporariamente suspensas de participar em licitagcdo e impedidas de contratar com o Municipio de
Rio Vermelho - MG, ou, ainda, que tenham sido declaradas inidbneas para licitar ou contratar com
Administracéo Publica;

a) Em decorréncia desta condi¢do, as licitantes deverao firmar declaracdo de que nao existe, até o
momento da apresentacdo da proposta, fato impeditivo de sua habilitacdo no certame, conforme
modelo constante do Anexo lll.

3.7.2 — Servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

3.7.3 — Que tenham sido responsaveis técnicos pela elaboracéo de projetos referentes a obra em tela.
3.8 — A participacdo da licitante na presente Tomada de Precos implica na plena aceitacdo das
exigéncias editalicias:

3.8.1 — Estar ciente das condi¢des da licitacdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos
os documentos apresentados e fornecer quaisquer informagfes complementares solicitadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de Rio Vermelho - MG;

3.8.2 — Estar ciente de que o prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta) dias
corridos contados da data estipulada para sua entrega.

3.8.3 — ESTAR CIENTE DE QUE O PRAZO DE EXECUCAO E ENTREGA DA OBRA SERA DE ATE
02 (Dois) meses, NA FORMA ESTABELECIDA NO ITEM 1.2.
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3.8.4 — Estar ciente que, durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de
Recebimento Definitivo da Obra, a licitante, se vier a ser contratada e executar 0s servi¢os, respondera
pela solidez e seguranca do objeto desta licitacdo, tanto em relacdo aos materiais empregados na
execucgdo, como também ao solo, consoante estabelece o artigo 618 do Caodigo Civil, exceto fato
superveniente, imprevisivel, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, forca maior ou caso
fortuito, devidamente comprovado.

3.9 — DO REPRESENTANTE DA LICITANTE NO CERTAME

3.9.1 — Cada licitante apresentar-se-a com apenas um representante, o qual, apos regular
comprovacao dessa condi¢cdo, munido de credencial e de documento de identidade de fé publica,
podera, se for o caso, deliberar em nome da licitante, como também intervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio, respondendo por sua representada para todos os efeitos. Nenhum
representante legal podera representar mais de uma empresa nesta licitagao.

3.9.1.1 — A legitimidade da representacéo devera ser demonstrada separadamente, antes da abertura
dos envelopes, por um dos seguintes documentos, em original ou por copia autenticada, no seu prazo
de validade e na abrangéncia do seu objeto, acompanhados de cépia da cédula de identidade ou de
outro documento de identificagdo com foto:

a) Se Proprietéario, s6cio ou assemelhado da empresa proponente: registro comercial, no caso de
firma individual; ou em se tratando de sociedades, ato constitutivo devidamente registrado
(acompanhado, quando for o caso, de prova da administragédo/diretoria em exercicio), onde estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes, entendido que, no caso de a
representacao exigir a assinatura de mais de uma pessoa, aquela que estiver presente devera estar
munida de mandato outorgado pelas ausentes, mediante instrumento publico ou particular.

b) Se Procurador: instrumento publico ou particular de procuracao, outorgada pela empresa licitante,
acompanhado do ato constitutivo (registro comercial, contrato social em vigor, estatuto ou documento
equivalente), acompanhado, quando for o caso, de prova da administragcao/diretoria em exercicio.
3.9.1.2 - A falta de apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer documentos relativos a
representatividade ndo implicara em inabilitacdo da licitante, mas impedira o seu representante de se
manifestar nesta licitagcdo.

4 - DO CADASTRO?

4.1- Poderao participar da presente Tomada de Precos empresas do ramo pertinente ao objeto licitado
gue atenderem a todas as condic¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao do
recebimento das propostas.

4.2- Para cadastramento junto ao Municipio de Rio Vermelho a licitante devera apresentar a
documentacao abaixo relacionada, a qual devera ser apresentada em original ou por cOpia autenticada
por cartério competente ou membro da CPL, quando entéo serd emitido o respectivo CERTIFICADO
DE REGISTRO CADASTRAL — CRC:

4.2.1 HABILITACAO JURIDICA

4.2.1.1 - Cédula de ldentidade e CPF dos s6cios;

4.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual,

4.2.1.3 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

2lei n° 8.666/93, art. 22, § 22 - Tomada de pregos ¢ a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada
a necessaria qualificagdo.
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Obs.: Os documentos em apre¢co deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.

4.2.1.4 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

4.2.1.5 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uni&o e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias
MF 358 e 443/2014.

d) Certificado de Regularidade de Situagéo perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
- FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal.

f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

4.2.3 = QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

4.2.3.1 — Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, aquela emitida ha no maximo 90 (noventa) dias corridos da data estipulada para a abertura
do certame.

a) Seréo consideradas validas as certiddes emitidas diretamente no site do Tribunal de Justica da
sede do licitante, apds verificadas a autenticidade das informacdes.

4.2.4 - QUALIFICACAO TECNICA
4.2.4.1 - Prova de Registro de Pessoa Juridica e do Registro de Pessoa Fisica do Responsavel
Técnico, através de Certiddo que demonstre sua validade, emitida pela Entidade competente.

4.2.5- APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO

4.2.5.1- Os documentos acima relacionados poderdo ser entregues em original, ou por qualquer
processo de coépias autenticadas por tabelido de notas ou por servidor da Prefeitura Municipal,
sendo dispensada a autenticagdo quando se tratar de cépia disponibilizada por intermédio da
Internet. Para as autenticacdes de documentos por servidor da administracdo devera apresentar
original.

4.2.5.2 - Sob pena de inabilitagcdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deveréo
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo,
observando-se que:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial,
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d) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nhome da matriz.

5 - DA HABILITACAO

5.1 — Serdo habilitadas na presente licitagdo as empresas que, em envelope lacrado, relativo a
“DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO?”, identificado na forma do item “3.2” deste Edital,
apresentarem os seguintes documentos, dentro do prazo de validade na data de sua abertura.
Em se tratando de Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, a comprovacgéao
devera ocorrer quando do credenciamento, sob pena de ndo aplicacdo dos efeitos da Lei
Complementar n°. 123/2006.

5.2 — HABILITACAO

5.2.1 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) do Municipio de Rio Vermelho /MG.
5.2.1.1. O CRC ou prova de cumprimento aos critérios de habilitacdo até o 3° dia anterior a data de
julgamento, devera vir acompanhado da seguinte documentacao:

5.2.2 - HABILITACAO JURIDICA

a) Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, compreendendo: contrato de constituicdo e todas as alteragdes havidas ap6s a
constituicdo da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo
facultada a apresentacéo da ultima consolidagdo contratual e alteragdes posteriores, com a
certiddo simplificada da Junta Comercial, recente, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por acbes, acompanhada de documentos de eleicdo de seus
administradores.

b) Prova de inscricdo, no Registro Civil das Pessoas Juridicas, do ato constitutivo (e
alteracdes), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio.

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.3 — REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social —
INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358 e
443/2014.

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal;

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢go — FGTS;

f) Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

5.2.4 — QUALIFICACAO TECNICA

a) Prova de Registro da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

b) Prova de Registro na entidade profissional competente do Responséavel Técnico Pessoa
Fisica;

c) A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL seréa aferida mediante a comprovacéo do licitante
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01 (um) profissional,
detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente, expedida(s) por aquela entidade profissional competente, que
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comprove(m) ter o profissional executado servigos relativos a execugdo de obra contendo as
caracteristicas semelhantes ao objeto do presente certame.:

c.1) a comprovacéao de vinculo do profissional podera ser feita por meio da apresentacédo de cépia
da carteira de trabalho (CTPS), ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como
sécio, ou de contrato de prestacao de servico;

c.2) o profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional devera participar diretamente do servi¢co objeto da licitacdo, o qual tera a respectiva
ART(s) emitida em seu nome, admitindo-se a substituicAo por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

d) Atestado de capacidade técnica ou experiéncia anterior, em nome da empresa, comprovando
a execucao de projetos de estrutura metalica similares, que demonstrem a expertise necesséria
para a construcao do portico

e) Declaragdo de Responsabilidade Técnica, nos termos do Anexo V deste Edital, na qual devera
constar o nome e a qualificacdo do responsavel técnico pela execucdo da obra, assinada pelo
profissional e pelo representante legal da licitante.

f) Atestado de Visita Técnica (OBRIGATORIA) que comprove que o licitante tomou conhecimento
de todas as informacdes e das condi¢gfes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitac&o, conforme Anexo IX.

5.2.5 — QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, aquela emitida ha no maximo 90 (noventa) dias corridos da data estipulada para a abertura
do certame.

a.l) Serdo consideradas validas as certiddes emitidas diretamente no site do Tribunal de Justica da
sede do licitante, apds verificadas a autenticidade das informacdes.

5.2.6 — DECLARACOES DE CARATER GERAL

a) DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88 - A licitante
devera firmar declaracéo expressa de que cumpre o preceito constitucional quanto a proibicéo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
consoante consta do artigo 27, inciso V, da Lei n.° 8.666/93, com a redagdo dada pela Lei n.°
9.854/99 (Anexo V).

b) DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE - (Anexo lll) - Art. 32, § 2° da
Lei 8666/93.

c) DECLARAQAO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL - (Anexo IX) - Art. 30, Il
da Lei 8.666/93.

5.2.7. — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

5.2.8. — Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatério, deverdo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cépia autenticada por tabelido, ou
publicacdo em 6rgado da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor publico,
inclusive pelos membros da Comisséao de Licitacdo na prépria sessao.

5.2.9. — Os prazos de validade das certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e dos demais
documentos serdo aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-a como prazo de
validade das certiddes o de 90 (noventa) dias corridos contados da data de sua emissao.

5.2.10. — O Municipio de Rio Vermelho /MG poderé& proclamar, na mesma sesséo, o resultado da
habilitac&o, ou convocar outra sessao para esse fim, ficando cientificados os interessados.
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5.2.11. Proclamado o resultado da habilitac&o, e decorrido o prazo para interposi¢do de recurso, ou
no caso de renudncia do direito recursal, a Comissao procedera a abertura das Propostas de Precos
das LICITANTES habilitadas.

5.2.12. - Apé6s ser proferida a deciséo final da Comisséo, sobre os recursos eventualmente
interpostos a fase de habilitacdo, serdo restituidos, mediante recibo, as licitantes inabilitadas, os
envelopes n.° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, fechados, tais como recebidos.

5.2.13. - ApoOs a entrega dos involucros contendo os Documentos de Habilitagcdo e das Propostas
de Precos, nenhum documento adicional sera aceito ou considerado no julgamento, e nem serao
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificacdes.

5.2.14. - E facultado & Comiss&o, de oficio ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitagdo realizar diligéncias, destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo.

5.2.15. Na auséncia de documentos constantes do item 5.2.3, deste edital, a Presidente da CPL
podera consultar os sites dos 6rgdos emissores para sua emissao, juntando-os aos autos.

a) O Municipio de Rio Vermelho ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrbnicos, hipotese em que, em face do ndo saneamento das falhas constatadas, o licitante sera
inabilitado.

5.2.16. GARANTIA DE PROPOSTA (art. 31, Il da Lei 8666/93).

5.2.16.1 A Licitante devera fornecer, como parte integrante do Envelope n°l, comprovante de
depdsito de Garantia de Proposta no valor de 1% do valor total da obra, considerando duas casas
decimais, dentre as seguintes modalidades: cau¢cdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria, a fim de proteger a Entidade de Licitacdo contra atos ou omissfes da
Licitante arrolados abaixo:

a) caso a Licitante retire sua proposta durante o periodo de validade definido no Edital e na Garantia
de Proposta, e

b) se a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato ou ndo apresentar a Garantia de Execugéo
Contratual.

5.2.16.2. Caso a Licitante apresente a garantia por meio de fianca bancaria devera utilizar o modelo
constante do Anexo X

5.2.16.3. A caucgdo em dinheiro devera ser feita via depdsito e devera obedecer ao seguinte:

a) caucdo em dinheiro (moeda corrente e cheque) e titulos da divida publica deverdo ser
depositados; devendo o comprovante estar contido no Envelope n° 1.

b) fianca bancéria ou seguro-garantia deverdo estar contidos no Envelope n. 1.

5.2.16.4. A Garantia de Proposta das Licitantes ndo vencedoras ser-lhes-a restituida no prazo de
até 30 (trinta) dias, contado a partir da homologacao da adjudicacao. A Garantia de Proposta das
Licitantes inabilitadas ser-lhes-a restituida no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir do
encerramento da fase de habilitacdo; no caso de interposicao de recurso o prazo de devolugéo sera
contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

5.2.16.5. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora sera liberada quando assinado o Contrato,
5.2.16.6. A Garantia de Proposta das Licitantes ndo vencedoras ser-lhes-a restituida no prazo de
até 30 (trinta) dias, contado a partir da homologacao da adjudicacao.

5.2.16.7. A Garantia de Proposta das Licitantes inabilitadas ser-lhes-a restituida no prazo de 30
(trinta) dias contado a partir do encerramento da fase de habilitacdo; no caso de interposi¢éo de
recurso o prazo de devolugdo serd contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

6 — DA PROPOSTA
6.1 A Proposta Comercial devera ser apresentada, preferencialmente impressa
6.2.1.2. A proposta devera ser:
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a) A Proposta de Pregos impressa devera ser rubricada em todas as folhas e assinada na ultima
pelo representante legal e engenheiro responsavel da pessoa juridica e colocada dentro do
envelope de nimero 02 “PROPOSTA DE PRECOS”.

b) A Proposta de Pregos ndo poderé conter rasuras, emendas, entrelinhas, cotacfes alternativas
ou ressalvas, e deverdo ser redigidas e impressas em qualidade que permita com clareza a total
compreensdo do seu conteudo.

A PROPOSTA DEVERA:

a) Indicar nome ou raz&o social do proponente, endereco completo, telefone, fax e endereco
eletrbnico e-mail, este Ultimo se houver, para contato, bem como: nome, estado civil, profissao,
CPF, Carteira de Identidade, domicilio e cargo na empresa de seu representante legal;

b) Preco global para a execug¢do da obra, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas
decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas
concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, obrigagfes trabalhistas e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, ligacdes provisodrias e demais despesas que se fagcam necessarias a execucdo completa
do objeto ora licitado;

c) Planilha Orcamentéaria detalhada, com precos unitérios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentada no Anexo ll;

d) Prazo de execucao do objeto ora licitado de, no méaximo 02 (dois) meses, conforme cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apds da data de recebimento da Ordem de Servico,
emitida pelo Municipio de Rio Vermelho - MG;

e) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para a entrega das propostas, conforme artigo 64, § 3°, da Lei n.° 8.666/93.

f) Apresentar Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com as informac¢des constantes no
cronograma presente no Anexo | devendo observar: 0 prazo total da obra, as etapas de medicdo e
0s respectivos percentuais de desembolso.

6.2 - A obra serd executada em regime de empreitada global, devendo ser observados, pelos
licitantes, todos os itens constantes na Planilha de Custos e Formacéo de Precos do Projeto Basico
(Anexo I).

6.3 — Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos
servicos e da validade da proposta, mencionadas nas alineas “e” e “f’, serao considerados os prazos
estipulados neste Edital.

6.4 — Os pre¢os unitarios deverdo ser expressos em R$ (reais), até duas casas decimais. O
preco total da proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso.

6.5 — As licitantes deverdo, para fins de elaboracdo das propostas, verificar e comparar todas as
plantas fornecidas para execucado da obra, principalmente as observacfes da vistoria na obra.
No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como, transgressdes as Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagéo escrita a
Comissdo de Licitagdo, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data de entrega dos
Documentos de Habilitagdo e das Propostas de Precos, que solicitara esclarecimento por parte da
Equipe Técnica, responsavel pelos Projetos.

6.6. - A elaboracdo da proposta € de inteira responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo
desisténcia ultrapassada a fase de habilitagdo, segundo os termos do artigo 43, § 6° da Lei n.°
8.666/93.

6.7. — Observacoes:

a) Havendo divergéncia entre o valor total da proposta com os valores unitérios prevaleceréo
0s unitarios sendo que para a afericdo e eventuais calculos da Presidente da CPL, a mesma
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levard em conta apenas as quantidades de casas decimais expressas na proposta para cada
item.

b) Havendo divergéncia de informacdes entre a proposta digital prevalecera os valores da
proposta escrita e sendo necessario sera aplicado o previsto na alinea A;

¢) Caso haja divergéncias nas propostas escritas e digitais, erros de arredondamentos, bem
como nas multiplicacbes dos itens, a Presidente da CPL considerar4 para fins de
classificacdo da proposta e apuracdo do vencedor, aquela de menor valor, podendo ser
aplicado o previsto na alinea A.

7 — DO RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITACAO E DAS PROPOSTAS
7.1 — No dia, hora e local designados nesta Tomada de Precos, a COMISSAO, em sess&o publica,
recebera, em envelopes separados e lacrados, a DOCUMENTAC;AO PARA HABILITA(;AO ea
PROPOSTA COMERCIAL de cada licitante, apresentados conforme estabelecido no item 3 deste
Edital.

7.2 — Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera aceita a
participacdo de nenhuma licitante retardataria. Ndo serdo permitidos adendos ou esclarecimentos
sobre as propostas ou documentos que deveriam constar originalmente da Habilitagdo e/ou da
Proposta, exceto para fins de esclarecer ou complementar o processo, nos termos do artigo 43, §
3°, da Lei n°® 8.666/93.

7.3 — As propostas das empresas habilitadas serdo abertas e rubricadas pelos presentes, podendo
a Comissao, julga-las na mesma Sessao, ou, a seu critério, suspender a reunido.

7.4 — Ocorrendo a hip6tese de suspensdo da reunido sem o julgamento e classificacdo das
propostas, a Comissao, reunir-se-a, posterior e oportunamente, para a realizagdo desta tarefa,
sendo comunicado a todos os licitantes.

7.5 — Da reunido para recebimento, abertura e julgamento das propostas, sera lavrada ata
circunstanciada que mencionara todas as licitantes que participam do certame, as reclamacdes e
impugnacOes feitas e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento desta licitagéo,
devendo a ata ser assinada pelos membros da Comisséo de Licitacdo, e por todos os licitantes
presentes e legalmente representadas.

7.6 - O resultado de julgamento final da Licitagdo sera comunicado na mesma sessdo ou
posteriormente através de notificacdo aos interessados, sendo também publicado na imprensa
oficial do Municipio de Rio Vermelho - MG.

8 — DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAGCAO

8.1 —No julgamento das propostas sera considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR
PRECO GLOBAL, atendidas as especificagfes, clausulas e condicdes estabelecidas nesta
Tomada de Precos.

8.2 — O objeto desta Tomada de Precos sera adjudicado a licitante cuja proposta seja considerada
vencedora. As demais propostas validas serdo classificadas em ordem crescente de preco.

8.3 — Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo valor global, o desempate sera por sorteio,
em ato publico.

8.4 — Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas das licitantes que:

8.4.1 — Nao atendam a qualquer dos requisitos deste Edital;

8.4.2 — Nao atendam as especificagfes técnicas minimas contidas nos projetos técnicos;

8.4.3 — Apresentem precos unitarios e totais superiores aos estabelecidos pela
Administracéo;

8.4.4 — Apresentem preco manifestamente inexequivel (conforme artigo 48, inciso Il, da Lei n°
8.666/93), assim consideradas aqueles cujo valor seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracao; ou

b) Valor or¢cado pela Administracao.

8.4.5 — Apresentem ofertas de vantagens com base nas propostas das demais licitantes;

8.4.6 — Contenham clausulas de antecipacao de pagamento;

8.4.7 — Contenham precos simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os valores dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem
a materiais e instalacdes de propriedade da propria licitante, para os quais ela renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracéo;

8.4.8 - Poderédo ser corrigidos pela CPL, quaisquer erros aritméticos (soma e/ou multiplicacéo)
detectados nas Planilhas que néo prejudiquem a composicdo e compreensao das propostas, sendo
tudo langado em ata de sesséo publica.

8.4.9 — Na divergéncia entre os precos globais e unitarios, havera prevaléncia destes ultimos, assim
como prevalecera os valores por extenso sobre 0s numéricos.

8.5 — Dos licitantes classificados com valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a)” e “b)” do subitem 8.4.4, sera exigida, para assinatura
do contrato, prestagdo de garantia adicional, na forma artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93 e
alteracoOes.

8.6 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte serd assegurado o tratamento diferenciado
nos termos da Lei Complementar 123/06 na forma indicada no item 2 "DA PARTICIPACAO DE
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE", do presente edital.

8.7 — Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a
CPL podera conceder um prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagédo de nova documentagéo
ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitagdo ou desclassificagao (artigo 48 da Lei
n° 8.666/93). Neste caso, 0 prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos,
sera contado, por inteiro, a partir da nova data de entrega.

9 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

9.1 — Apés cada fase da licitagdo, os autos do processo ficam automaticamente a disposicao dos
interessados pelo prazo legal necessério a interposicdo de recursos.

9.2 — E admissivel recurso em qualquer fase da licitacéo, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, a contar
da data de intimacéo do ato, de acordo com 0s preceitos previstos no artigo 109 da Lei n° 8.666/93,
tais como da publicacéo da decisdo da CPL no quadro de avisos ou da comunicagao, por escrito,
na propria sessao.

9.3 — Os recursos relativos a habilitagdo ou inabilitacao dos licitantes e ao julgamento das propostas
terdo efeito suspensivo.

9.4 —Os recursos serao dirigidos ao Presidente da CPL e Equipe de Apoio, que podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse prazo fazé-lo subir a autoridade superior,
devidamente informados, para decisdo, que também sera proferida naqueles mesmos prazos.

9.5 — As peticbes de recurso e de impugnacdo ao Edital deverdo ser apresentadas
preferencialmente em papel timbrado do recorrente ou impugnante, digitado ou impresso mediante
edicao eletronica de textos, contendo, obrigatoriamente, os fundamentos do recurso.

9.6 — N&o seréa conhecido o recurso administrativo ou impugnacéo de Edital cuja peticdo ndo cumpra
0s pressupostos de admissibilidade, em especial quanto ao cumprimento dos prazos.

9.7 — O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-4 sempre em dias Uteis e
de expediente no Municipio de Rio Vermelho - MG.

10 — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA CLASSIFICACAO DA DESPESA
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10.1 — As despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Tomada de Precos correrdo a conta
dos recursos assim consignados no orcamento vigente neste exercicio financeiro de 2023:
EXERCICIO FICHA FONTE

2023 Ficha 251 Fonte 706

10.2 — A Nota de Empenho sera emitida, em até 05 (dias) dias Uteis, a contar da data de assinatura
do contrato.

10.3 — A licitante vencedora, por sua vez, terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para acusar o
recebimento da Nota de Empenho, contados da sua remessa, transmissdo ou apresentacdo, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas.

11 — DO CONTRATO E DO INICIO DA OBRA

11.1 — A licitante classificada em primeiro lugar firmara contrato com o Municipio de Rio Vermelho
- MG, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da homologacédo, devendo a vencedora comprovar a
regularidade fiscal, visando a assinatura do Contrato. O contrato incluirhd as condi¢cdes gerais
estabelecidas no Edital e outras especiais necesséarias a fiel execucdo do objeto da presente
Tomada de Pregos, nos termos da minuta contratual, Anexo VI, a qual integra o presente Edital
para todos os efeitos legais e/ou convencionais.

11.2 — Atendidas as exigéncias legais, o Municipio emitira a Ordem de Servigo em até 10 (dez) dias
corridos a contar da assinatura do contrato.

11.3 — Serd de responsabilidade da licitante vencedora a emissdo da ART de execucdo e
responsabilidade técnica, nos moldes da legislacdo vigente, a matricula da obra no INSS (CEIl), bem
como promover sua inscricdo Municipal, as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e
0 registro da obra na entidade profissional competente.

11.3.1 — Os documentos exigidos na clausula anterior, deverao ficar sob guarda da Contratada,
devendo fornecé-los caso seja solicitado pela Contratante ou outros 6rgaos fiscalizadores, nao
cabendo qualquer responsabilizacéo a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.

11.4 — A execucao da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela
licitante vencedora, apresentada ao Municipio de Rio Vermelho - MG até 05 (cinco) dias Uteis da
assinatura do contrato.

a) O profissional Responsavel Técnico terd responsabilidades que englobam a gestdo dos
trabalhos, a interlocucéo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo e a Assessoria Técnica do
Municipio ou quem por esta indicar, durante a execugéo do contrato e a integracéo de todos os
Servigos;

b) O engenheiro civil da Contratada devera visitar o local da obra ao menos uma vez por semana,
com a finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugdo dos servi¢os objeto desta
Licitacéo; e

c) Os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pela entidade
profissional competente, de acordo com a legislacdo vigente, pelo tempo necesséario para a
consecucao completa do objeto.

c.1) Caso néo haja necessidade, o prazo de visita previsto na alinea “b” podera ser estendido, desde
gue comunicado ao Secretario Municipal de Obras.

11.4.1 — A aceitacdo dos profissionais devera ser submetida a apreciacdo da Assessoria Técnica®
do Municipio, a ser definida pela mesma.
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11.4.2 - Com arrimo no artigo 30, § 10, da Lei n° 8.666/93, a substituicdo do profissional responséavel
sera admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a apresentada na
Habilitacdo, sujeita a prévia aprovacao da Assessoria Técnica do Municipio.

11.5 — A empresa Contratada para executar 0s servi¢cos objeto desta Tomada de Precos podera
manter preposto ou escritério na cidade de Rio Vermelho, cujo responsavel legal seja formalmente
designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

12 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

12.1 — A Contratada, a critério da contratante por seu responsavel técnico (fiscal da obra), emitira
Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro executados, submetendo-o a
apreciacdo do Responsavel Técnico, Fiscal da Obra. Este Fiscal, ap6s andlise e aprovagéo do
Relatorio, autorizara a emissdo das Notas Fiscais. O Gestor do contrato, em acordando com 0s
dados e informacgfes apresentados, atestara a execugdo dos servi¢cos no prazo de até 03 (trés) dias
dteis.

12.2 — Os pagamentos serdo efetuados a contratada, conforme o Cronograma Fisico-financeiro
apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos apés o atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal e
Gestor do Contrato.

12.2.1 — As faturas deverao ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Municipio, protocoladas,
no enderec¢o dantes mencionado.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 12.2 supra, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e niumero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacao apresentada para a habilitagdo nesta Tomada de Precgos, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e o numero do banco, o nome e o0 nimero da agéncia, e o nimero da Conta Corrente
da Contratada.

12.2.2 — S6 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela
Fiscalizacdo do Municipio.

12.2.3 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagBes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacdo do
Municipio, ouvidos 0 Responséavel Técnico pela elaboragdo do projeto basico e o Responsavel
Técnico pela fiscalizagédo, e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados
mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas ao Municipio na forma disciplinada pela presente Clausula anterior.
12.2.5 — O valor das modificacbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra
correspondente, incluidos os encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre
o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e
demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobilizacbes e desmobilizacbes, e IRPJ e CSLL.

12.2.6 — Na hipotese de possiveis aditivos, o orcamento devera ser submetido pela Contratada a
prévia aprovacao do Municipio. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no
item 12.2.5 supra, quanto ao BDI.

12.2.7 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo devera observar o
gue reza o item 4.4.4, da Clausula 1V, do Contrato.

13 — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS
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13.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso I,
alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio
e pelo Responséavel Técnico da Contratada.

13.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitird o0 Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 ao Municipio para as providéncias cabiveis, sendo que as 02 (duas) primeiras vias ficardo em
poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

13.1.2 — O Recebimento Provisério* sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicoes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriagfes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) o responsavel técnico pela fiscalizacdo da execucao realizar4 o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra que deverao ser satisfeitas pela Contratada.

13.2 -0 Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisorio, referido no item 13.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condicdes:
13.2.1 — Atendidas todas as reclamag¢fes do Fiscal do Contrato referentes a defeitos ou
imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

13.2.2 — Solucionadas todas as reclamac¢fes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na obra;

13.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do Contrato;

c¢) Diario da Obra original;

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer ac¢des judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

13.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 13.1.1 para o recebimento provisério.

14 - DAS SANCC)ES CONTRATUAIS

14.1 — Caso a LICITANTE adjudicatéaria se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazé-lo ndo
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, sera considerada inadimplente e
estara sujeita a multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.

14.2 — Independente das sang¢fes civis e penais previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes,
serdo aplicadas a Contratada as penalidades elencadas nas Clausulas XI e Xll da Minuta de
Contrato (Anexo VI), resguardado o direito de recurso nos termos do Art. 109 da Lei n.° 8.666/93.

4Instrucdo Normativa N° 009/2003 do TCE-MG - Termo de Recebimento Provisério - E um termo circunstanciado pelo qual o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo das obras e servigos de engenharia, dos 6rgdos ou entidades da administracao
publica, recebe o objeto da licitacdo, provisoriamente. E feito firmado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
do contratado, que entrega em carater provisério a obra.

Termo de Recebimento Definitivo - E um termo circunstanciado, feito por servidor ou comissio designada pela autoridade
competente, que apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais e o
recebe em definitivo, sendo observada pelo executante, a obrigatoriedade de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugdo ou de materiais empregados. Fonte: http://portalgeoobras.tce.mg.gov.br/docs/in-09-03.pdf
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15 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA APLICACAO DE PENALIDADES

15.1 - Da aplicacdo das penalidades previstas no capitulo anterior deste Edital, referentes as
sancdes contratuais, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo do ato, a
autoridade superior, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados do recebimento do recurso.

15.2 — Da aplicacdo das penalidades previstas no Contrato, cabera recurso conforme estabelecido
na clausula XllI daguele instrumento.

16 — DA FISCALIZACAO

16.1 — A execucdo da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliacéo e fiscalizacdo por
equipe técnica e administrativa designada pelo Municipio de Rio Vermelho - MG.

16.1.1- Fica designada como fiscal do Contrato a Sra. Joyce Braga Fréis, CREA-MG 370973
(Engenheira do Municipio responsavel pela fiscalizagdo).

16.2 — A fiscalizacéo, exercida no interesse do Municipio, ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar ao Municipio ou
a terceiros.

16.3 — Quaisquer exigéncias da Assessoria Técnica do Municipio, ou outro setor que vier a lhe
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacbes da Contratada,
deverdo ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para o Municipio.

17 - DO SEGURO

17.1 — A contratada é responsavel pela seguranca de seus trabalhadores.

17.1.1. A contratada podera fazer junto a companhia idénea seguro contra riscos de engenharia,
com validade para todo o periodo de execucao da obra.

17.2 — Em caso de sinistros néo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execucédo da obra.

17.3 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer seguro obrigatério contra acidentes de
trabalho, correndo a sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

18 - DAS DISPOSICC)ES FINAIS

18.1 — Nenhum pagamento ou indenizagdo serd devido as licitantes pela elaboracdo e/ou
apresentagdo de documentos e propostas relativos ao presente certame.

18.2 — A rubrica aposta nos documentos apresentados ndo implicara reconhecimento de validade
e regularidade de seu contetido, mas apenas de sua existéncia fisica.

18.3 — E facultada & CPL do Municipio, em qualquer fase da licitagdo, caso julgue necessario,
suspender a sessdo, de habilitagdo ou de classificacdo e julgamento das propostas, para melhor
analisar o contetdo dos envelopes e, posteriormente, proferir sua decisao.

18.4 — De todas as reunifes realizadas serdo lavradas Atas que circunstanciardo as principais
ocorréncias, inclusive eventuais manifestacdes dos interessados, por estes proprios reduzidas a
termo, devidamente assinadas pelos membros da CPL do Municipio e pelos licitantes presentes.
18.5 — Somente poderdo promover impugnacgdes, interpor recursos e assinar as atas, no decorrer
das sessBes publicas, os respectivos representantes legais das licitantes, devidamente
credenciados junto a CPL do Municipio.

18.6 — Poderdo os representantes legais das empresas participantes do certame renunciar,
expressamente, ao prazo recursal, ou desistir do recurso eventualmente interposto.

18.7 — E facultada a Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do procedimento licitatorio,
vedada a inclus&o posterior de documento ou informacao por parte da licitante que deveria constar
originariamente na proposta.

18.8 — E vedada a indicac&o de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa licitante,
sendo que a ndo-observancia dessa exigéncia inabilitara as empresas envolvidas.
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18.9 — O resultado desta licitagdo ser4 comunicado as licitantes em data e local oportunamente
agendados, mediante convocacgdo para esse fim, ou através da publicacdo na imprensa oficial do
municipio.

18.10 — Havendo quaisquer divergéncias entre o contrato e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no contrato.

18.11 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

18.12 — As duvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacao do presente
Edital, deverao ser dirigidas, por escrito, em forma de “Pedido de Esclarecimento”, ao Presidente
da CPL do Municipio, pelo e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias da data limite para o recebimento dos envelopes, podendo ainda ser encaminhadas ao
seguinte endereco: Praca Nossa Senhora da Pena, n°308, Bairro Centro, Rio Vermelho /MG, em
dias Uteis, das 08h as 16h.

18.13 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo a presente Tomada
de Precos encontrar-se-ao a disposicao de todos os interessados na sala da CPL do Municipio e
divulgados também na Imprensa Oficial do Municipio de Rio Vermelho - MG.

18.14 — O licitante é obrigado a fazer vistoria no local onde serd executada a obra objeto deste
Edital, que serd devidamente atestada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Rio
Vermelho -MG.

18.15 — Ocorrendo a decretacao de feriado ou qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo
do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serdo transferidas,
automaticamente, para o primeiro dia Util ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.
18.16 — Para agilizagdo dos trabalhos, solicita-se que as licitantes fagam constar em sua
documentacao endereco, numeros de telefone, fax, correio eletrénico, bem como o0 nome da pessoa
indicada para contatos e em suas propostas, com o modelo de proposta disponibilizado pela
administragcdo devidamente preenchido.

18.17 — Integram o presente Edital os seguintes Anexos:

Anexo | — Projeto Basico Completo;

Anexo Il - Modelo de Proposta;

Anexo lll- Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

Anexo IV — Declaragdo de Cumprimento do Disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da CF/88;

Anexo V — Declaragdo de Responsabilidade Técnica e de Pleno conhecimento;

Anexo VI — Minuta de Contrato;

Anexo VII — Modelo Declaragdo enquadramento como ME ou EPP;

Anexo VIII - Declaracdo de que concorda com os Termos do Edital;

Anexo IX - Atestado de Visita Técnica — Obrigatéria;

Anexo X— Modelo de declaragdo de carta de fianga bancaria  para
garantia de execucgéao contratual;

18.18 — Eventuais duvidas poderéo ser esclarecidas pela Comissdo Permanente de Licitagcdo do
Municipio, no endereco alhures mencionado, no horario das 08h as 16h, de segunda a sexta-feira,
ou pelo telefone (033)3436-1361, e-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br

18.19 — Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Vermelho - MG, para dirimir quaisquer questdes
oriundas desta licitacdo, por mais privilegiado que outro possa parecer.

Rio Vermelho /MG, xx de xxx de 2023.

Rogerio Vieira Campos Leal.
Presidente da CPL
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ANEXO | — PROJETO BASICO

Projeto Bésico anexado ao presente Edital, elaborado pelo responsavel Técnico, Sra. Juliana
Goncalves Oliveira, CREA-MG 239787/D.

Para fins dessa licitacdo o servico de engenharia municipal apresentou declaracdo atestando que
0 projeto bésico foi devidamente elaborado nos termos da ORIENTACAO TECNICA OT - IBR
001/2006 que define Projeto Basico do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP.

Sao parte integrante do Projeto Basico e integram este Anexo como se nele estivessem inscritos:
- Projeto Arquitetonico de Reforma;

Memorial Descritivo;

- Planilha Orgamentéria;

Memdria de Calculos;

- Cronograma Fisico Financeiro;

- Demonstrativo BDI;

- Art do Engenheiro responsavel pelos projetos;

Sra. Juliana Gongalves Oliveira,
CREA-MG 239787/D

Sra. Joyce Braga Frais,
CREA-MG 370973/D
Responsavel Técnico (Engenheiro Civil)
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL DA TOMADA DE PRECOS N° 0132023

Nome da empresa

CNPJ/MF n°: Inscrigdo Estadual n°:
Endereco:

Bairro: e/UF

Fone:

Nome para contato
Condi¢bes de pagamento: conforme Edital

alor global da proposta: R$ (...) Expresso em algarismo e por extenso (Observado os limites maximos dos pre¢os unitarios constantes da pl
antitativos e 0s precos unitarios constantes na planilha de precos anexa.)

Validade da proposta: (...) dias. Obs2.: Minima (razo para entrega: conforme Edital
enta) dias, a partir da apresentacao (data limite para e
nvelopes).

razo de garantia: 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo.
pnta corrente n°: pme e nimero do banco me e numero da
cia

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condigfes contidas no Edital ¢
TOMADA DE PRECOS, bem como verificamos todas as especificagbes nele contidas, ndo havendo discrepé
entre quaisquer informacdes ou documentos que dele fagam parte, e que estamos cientes de todas as condigcdeg
possam, de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa a realizacao integral de

objeto, assumindo total responsabilidade pelas informacgdes, bem como pelos erros ou omissdes, contidas tant
formulario proposta, como em seus anexos.

hlidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Carimbo padronizado do CNPJ

OBS: Além do preenchimento da proposta de valor global, a empresa devera apresentar em
anexo:

e Planilha Orcamentaria detalhada, com pregos unitarios, parciais e totais, obedecida a ordem
sequencial dos itens apresentada no Anexo I;
e Apresentar Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com as informagbes constantes no

cronograma presente no Anexo | devendo observar: o prazo total da obra, as etapas de medicdo e
0s respectivos percentuais de desembolso.
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ANEXO Il

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n° (...), sediada na (endereco completo)
(...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da cédula de identidade RG
n° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n° (...), DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no presente processo licitatério, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO IV

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CF/88

(NOME DA EMPRESA) (...), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° (...), sediada na (endereco completo)
(...), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (...), portador(a) da Cédula de Identidade RG
n.° (...) e inscrito(a) no CPF sob o n.° (...), DECLARA, para fins do disposto no artigo 27, inciso V,
da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; e que
ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.

Ressalva: (__) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz. (Assinalar com
um "X", em caso afirmativo, o campo anterior)

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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ANEXO V

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
E DE PLENO CONHECIMENTO

Em atendimento ao disposto no Edital de Tomada de Prec¢os n.° 013/2023, DECLARO, que é(sao)
responsavel(eis) técnico(s) pela CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, objeto do
certame em referéncia, o(s) profissional(ais) abaixo indicado(s):

Nome(s)): Assinatura RT:

DECLARO AINDA para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e
todas as informacdes, das condi¢gbes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigacfes
objeto desta licitagcdo, e ainda, que aceita como valida a situacdo em que se encontra para a
realizacdo dos servigcos a que se refere a Tomada de Pregos n° 013/2023. E por ser verdade, assina
a presente declaracdo sob as penas da lei.

(Localidade/UF), (...) de (...) de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo padronizado do CNPJ
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| ANEXO VI — MINUTA DO CONTRATO |

) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2023
O MUNICIPIO DE RIO VERMELHO - MG, inscrito no CNPJ sob o n°® 18.409.243/0001-43 com
sede na Praca Nossa Senhora da Pena, n° 308, Bairro Centro,, na cidade Rio Vermelho /MG,

representado neste ato pelo Prefeito, Sr. , inscrito no CPF sob o n°

residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a
(=] 0] 0] (=17 USSR , com sede na (endereco completo)
.............................................. , inscrita no CNPJ/MF sob o n® ...................... ..............., registrada no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de (...) - CREA/CAU... sob
(o 1 1 , que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo
Seu (Cargo) .....cccceeeeeeeeeennn. , (home completo) ............... , (nacionalidade) .............. , (estado civil)
............ , portador da Cédula de Identidade RG n° ........... . e inscrito no CPF/MF sob o n°
.................................. , domiciliado na (enderegco completo) .............., doravante denominado

CONTRATADA, firmam o presente contrato para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO
VERMELHO/MG, oriundo de certame licitatrio, na modalidade Tomada de Precos n° 013/2023, do
tipo menor prego, com regime de execucao empreitada por preco global, estando de acordo com o
Edital de Licitacdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei
n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagfes da legislacdo supra e suas posteriores
alteracdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG,
conforme especificagdes constantes no Projeto Basico, Anexo |, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e méo de obra.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO
MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, de acordo com o0 preco, prazo e demais condicdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢cdes e especificagbes constantes
dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia
a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagcdo a Clausula DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucao dos servigos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade
e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de todos
0s materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necesséario, a CONTRATADA
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deverd providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou funda¢des capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e o0s
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacdes
e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imovel, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deveré permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE
e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalages e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacao,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicbes e remocdes
necessarias, recomposi¢oes de fora das especificagbes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente
apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART junto a entidade profissional competente e demais 6rgéos envolvidos, e matricula do CEl em
até 05 (cinco) dias Uteis apOs a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e
emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢do da obra junto aos 6rgéos e reparticdes competentes, sem 6nus para
a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessérias a perfeita consecucdo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem
O6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagfes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Realizar as instalacGes provisorias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizacdo e escritorio para administracdo, e todas as ligagbes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 — Manter no local da obra, equipe convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s)
Responsavel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente
numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as
anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indica¢des técnicas, inicio e
término dos servicos, e demais informacfes que se facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindica¢cdes futuras;
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a) A CONTRATADA se responsabilizard pela visita semanal no canteiro de obras de 01 (um)
engenheiro civil, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execu¢do dos servicos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacéo
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passard a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a andlise e aprovacao prévia do
Corpo Técnico do Municipio de Rio Vermelho — MG;

¢) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Precos deverd manter preposto
ou escritorio na cidade de Rio Vermelho — MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado
com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.8 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.9 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execu¢cao da obra com vistas ao “as built”;
2.6.10 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.11 — A Contratada deverd providenciar e manter sob sua guarda e responsabilidade cépia dos
documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao
dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagéo profissional, durante o trabalho desses
profissionais;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.14 — Obedecer estritamente as disposicfes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comissédo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacbes e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e NR 24
(Condigbes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucdo de Obras em
Servicos de Construgao);

2.6.16 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protec&o Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.17 — Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horéria laboral, de acordo com a legislacédo
vigente;

2.6.18 — Responsabilizar-se pela execucédo, coordenacao e orientagdo geral nos céalculos e projetos
gue se fizerem necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execu¢do da obra e servigcos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21 — O ndo cumprimento da clausula anterior ndo exime a contratada de arcar com todos os
custos relativo a acidente de trabalho dos operarios;
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2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacéo da obra, conforme
padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de fiscalizacdo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina
ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc, resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer
no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos servicos,
durante a integral execucédo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instala¢des do canteiro
de obras;

2.6.26 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.27 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as built” dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 06rgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.28 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.29 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigcos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel,

2.7 — Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de Rio Vermelho — MG, de
obrigacéo resultante da execucédo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteracdo que possa comprometer a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizagéao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessérios para a execucao do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugao dos servigos.
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3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessérias a boa
execucao dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacéo ou dirimird qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras do
Municipio de Rio Vermelho — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto ho presente contrato e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 dois) meses, a contar
do primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula
4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obriga¢éo assumida.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, ser@o excluidos os atrasos decorrentes
de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execucéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execucédo deste Contrato, s ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
estd sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel
a élea contratual, dificultoso & normal execuc¢éo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e for¢ca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacao
necessaria a comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:
4.4.1 — Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servi¢os;

4.4.3 — Alteracao do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.4.4 — Adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.
CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O presente Contrato tera vigéncia 06 (seis) meses a partir de sua assinatura e publicacdo na
Imprensa Oficial do Municipio, compreendendo também o inicio dos servigos, sua execucao até o
seu recebimento definitivo, com base no disposto no artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.2 — Os prazos de execucéao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

GERENCIA DE

:-ZI(()::JTTI';CAI}%E Praca Nossa Senhora Pena, 380 - Rio Vermelho - MG - Brasil - (33) 3436-1361
licitar@riovermelho.mg.gov.br - riovermelho.mg.gov.br




L7 o
(o] W
ERMELHO

5.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢Bes de ser recebida provisoriamente.
CLAUSULA VI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados no orcamento de 2023:

EXERCICIO FICHA FONTE
2023 ~ Ficha 251 Fonte 706

CLAUSULA VII - DO PRECO
7.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de R$

. (...), de acordo com a Planilha Orgcamentéaria e Cronograma Fisico-Financeiro, em anexo.
7.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, cOpias dos projetos, entre outros.
CLAUSULA VIIl - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
8.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta
equipe, apos analise e aprovagao do Relatério, autorizard a emisséo das Notas Fiscais, enviando
Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizacdo
da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagcBes apresentados, atestara a
execucao dos servigcos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.
8.2 — Os pagamentos serdo efetuados a contratante, conforme o Cronograma Fisico-financeiro
apresentado, no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacao
da CONTRATANTE.
8.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/Tesouraria, no enderego
dantes especificado.
a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 8.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.
b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentacgao
apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera, obrigatoriamente, constar
0 nome e numero do banco, o nhome e nimero da agéncia, e o nimero da Conta Corrente da
CONTRATADA.
8.2.2 — A CONTRATADA devera providenciar as apdélices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra na entidade profissional competente, matricula da obra
no INSS, e relagdo de empregados — RE.
8.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipo6tese
alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.
8.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.
8.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagcbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo serem
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
1) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas &8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
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8.2.6 — O valor das modifica¢des ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacédo dos pregos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacéo,
esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragéo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracéo local.
8.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicacdo dos pre¢os unitarios da planilha orcamentéria
nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagcdes e possiveis aditivos serdo objeto
de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE.
Também nessa hip6tese serd respeitada a regra estabelecida no item 8.2.6 supra, quanto ao BDI.
8.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do item
4.4.4, deveréo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.
8.3 — Decorrido um ano da data-limite para apresentacdo das propostas relativas & Tomada de
Precos n.° 013/2023 poderé ser aplicado reajuste pelo INCC - indice Nacional da Construgéo Civil
sobre os valores correspondentes as etapas remanescentes da obra em tal data, o indice de
reajustamento, a ser apurado conforme segue:

V (I-10)

lo

Onde:

R= Valor do reajuste procurado;

V= Valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més do reajustamento;

10= indice relativo ao més da proposta.

8.4.1 — O indice de reajuste aplicavel é o indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC da Coluna
35 divulgado pela Fundacédo Getulio Vargas, por meio da revista Conjuntura Econémica.

8.4.2 — No caso de atraso ou nado divulgacdo do indice indicado no subitem anterior, a
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia devida a titulo de reajuste calculada pela
aplicacao do ultimo indice conhecido, sendo que a liquidacao da diferenga correspondente ocorrera
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.4.3 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

8.4.4 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

8.4.5 — Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
8.4.6 — O indice de reajustamento ndo serd aplicado sobre as parcelas que se encontrem em atraso,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, imputavel a CONTRATADA.

CLAUSULA IX — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

9.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,
alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em
03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do Municipio de Rio
Vermelho — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

9.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 ao Municipio de Rio Vermelho — MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira & Contratada.

9.1.2 — O Recebimento Provisdrio sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicées:
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a) realizagcdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigcos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicbes e/ou apropriacdes referentes a reducles, acréscimos e
modificacdes;

c¢) Assessoria Técnica do Municipio de Rio Vermelho — MG realizara o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

9.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisorio, referido no item 9.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢cdes:
9.2.1 — Atendidas todas as reclamacdes do Fiscal do Contrato do Municipio de Rio Vermelho — MG,
referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

9.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operéarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacéo;

9.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social e FGTS;

b) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

9.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 9.1.1 para o recebimento provisorio.
CLAUSULA X — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 — O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimac&o do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:
10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
10.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejaréd aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigacdo em atraso;

10.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratoria diéria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

10.2 — Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sanc¢oes:

10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecucéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da intimacéo do ato;

10.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacao do ato;

10.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
“b)’;
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10.2.5 — Suspensado temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.2.6 — Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da san¢ao aplicada
com base no subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

10.3.3 — Atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

10.3.4 — N&o-apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

10.3.5 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-financeiro;
10.3.6 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 17.2.1
deste contrato;

18.3.7 — Recusa em refazer qualquer servi¢co que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

10.3.8 — Descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacgOes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

10.4 — Na aplicagdo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de concedé-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o
artigo 87, “caput”, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XI — OUTRAS SANCOES

11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, poderd ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo na imprensa oficial do municipio, as san¢fes previstas nos
subitens 8.2.5 e 8.2.6 supra, em razao de:

11.1.1 - Sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

11.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.2 — As sanc¢des de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xl — DESCONTO DO VALOR DA MULTA

12.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a agéncia bancaria e em conta previamente
indicada pela Administragéo, sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus,
ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

12.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferencga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracé@o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.
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CLAUSULA XIIl - DOS RECURSOS

13.1 — Da aplicacdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimac¢&o do
ato, a autoridade superior o qual poderéa reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso.

13.2 — No caso de declaracdo de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo, ao Assessor Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XIV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA responderéd pela solidez e seguran¢a do objeto ora contratado, assim
em razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Caédigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacao realizada pelo Assessor Juridico, devera
a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicacéo do problema.

14.1.2 — A garantia incluira méo-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

14.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execugéo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra, material,
tributos, servigos de terceiros, obrigagfes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligacdes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente empreendimento;
14.2.4 — Pelos defeitos e imperfei¢cdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

14.3 — O prazo para reparacgao dos defeitos, danos, riscos e imperfei¢des, ressalvadas as hipéteses
do subitem 14.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando
da execuc¢do do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacao do dano causado.

15.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVI — DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) (...) residente em (...) ,
CREAJ/CAU n.° (...) e CPF/MF n° (...), como responsével( is) técnico(s) pela execucdo da obra de
ampliacdo da Farmacia Municipal.
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16.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, que devera realizar visitas semanais ao local da obra, sendo o responsavel
pela coordenacao dos servicos.

16.3 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVII — DA FISCALIZACAO

17.1 — A execucao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagédo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacao geral e controle.

17.2 — Afiscalizag&o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e ndo
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

17.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria,;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com
a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retird-lo da obra
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 10.2.4.
Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

17.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusao e inicio de etapas, atividades em execuc¢éo formais, solicitagdes e informacdes diversas
gue a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

17.3 — As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacéo da
CONTRATANTE deverédo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XVIIl - DA ALTERACAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, 0os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipotese de as altera¢des promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 8.2.6 e 8.2.7 deste Contrato.
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18.4 — Ocorrendo alteragfes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a
ser pago pelos servicos sofrera a diminuigdo correspondente.

18.5 — Nao sera considerada alteracéo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 18.2 desta Clausula, as altera¢cdes empreendidas no projeto que nao redundarem
aumento ou diminui¢do do valor global ajustado.

18.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previsdo
do subitem 4.4.3 deste Contrato.

18.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior,
0s mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIX — DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administracao.

19.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensao do Contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XX — DA RESCISAO

20.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

20.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

20.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

20.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados no artigo
78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos;

1) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1l) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragéo;

a.2) Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessérios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execucado da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizacgfes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracéo, que podera dar continuidade & obra ou ao servi¢o por execugao direta ou indireta.
c) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperacio judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.
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20.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda,

20.2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

20.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagéo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

20.4 — De conformidade com o artigo 79, 8§ 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
20.4.2 — Pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisdo; e

20.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXI — DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangfes previstas na Lei n° 8.666/93 e
alteracoes.

CLAUSULA XXII — DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
gualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢os ou corre¢ao
monetaria.

22.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato na Imprensa Oficial do
Municipio de Rio Vermelho.

22.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos na Imprensa Oficial do Municipio da Prefeitura
Municipal.

22.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e 0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

22.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos Il da Tomada de
Precos n.° 013/2023.

CLAUSULA XXIIl - DO FORO

23.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Vermelho— MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Rio Vermelho /MG, de de 2023.

Prefeito Municipal

Contratado (a)

TESTEMUNHAS:
1) 2)
CPF: CPF:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA
JURIDICA

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO/MG

DECLARACAO
........................................................ , inscrita no CNPJ n° ..........................,, por intermédio de seu
representante legal, 0 () Sr.(a) ......coooveveeiiiiiiiiiieeeee e, , portador (a) da Carteira de Identidade
NC e ,edo CPF N® ..o, , DECLARA, para fins do disposto no Edital de

TOMADA DE PRECOS n° 013/2023, sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob as penas da
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

OBS.: Assinalar com um “X” a condi¢cao da empresa:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 14 de dezembro de 2006;

( ) EMPRESA NAO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Caso assinalado a opgédo 01 ou 02 declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes
constantes no paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

/MG, de de 2023.

Nome da Empresa

Assinatura do Representante

IMPORTANTE:

1. As licitantes deverédo entregar esta declaracéo na fase de credenciamento.

2. A Declaracao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podera ser
objeto de diligéncia para confirmacdo da veracidade da mesma e implicard no tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06.

3. A Declaracéao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou
inveridica sujeitara a licitante as Sancdes Administrativas previstas no item 17 deste edital, bem
como sangoes.
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ANEXO VI
DECLARACAO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL PROCESSO
LICITATORIO
DECLARACAO
A empresa , CNPJ/CPF , Ssediada

, por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins da Tomada de Precgos n° 013/2023, DECLARA expressamente que:

» concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.
Declaro ainda que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, de que recebeu os

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigaces objeto da licitagéo®.

, de de 2023.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N°. Cédula de Identidade:

5 Art. 30, Ill da Lei 8.666/93

GERENCIA DE
LICITACAO E
CONTRATOS
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ANEXO IX

Tomada de Pregco N° 013/2023

(MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA)

ATESTADO DE VISITA TECNICA
(OBRIGATORIA)

DECLARAMOS QUE O SR. , REPRESENTANTE DA EMPRESA
, COMPARECEU AOS LOCAIS ONDE SERA REALIZADA A
CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG, COMO
ESTIPULADO NO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 013/2023, PROCESSO LICITATORIO
091/2023. OS MESMOS FORAM ACOMPANHADOS PELO SR. .OOBJETO DO
PRESENTE PROCESSO E A CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGAO DE PORTICO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG.

OBS.: ESSE ATESTADO DEVERA FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
CONSTANTE DO CREDENCIAMENTO, DA PRESENTE LICITACAO.

RIO VERMELHO/MG, __ DE DE 2023.

Responsavel pelo Municipio

Visto Representante da Empresa
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

CARTA FIANCA N°
BANCO

A Prefeitura Municipal de Rio Vermelho B
REF.: FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
Prezados Senhores:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco situado a
, n° inscrito no CNPJ/MF n° , por seus

representantes legais, abaixo assinados, declara-se fiador e principal pagador da empresa
situada a , n° na cidade

inscrita(o) no CNPJ/MF n° até o limite de R$

(extenso), para efeito de garantir o cumprimento das obrigacdes do Contrato

Ne , decorrente do processo licitatério Tomada de Precos N° 013/2023, cujo objeto é a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PORTICO NA
ENTRADA DO MUNICIPIO DE RIO VERMELHO/MG.

A fianca, ora concedida, assegura a garantia necessaria a execugdo do contrato correspondente,
por parte da empresa afiancada, inclusive no prazo em que for convocada pela Prefeitura Municipal
de Rio Vermelho para a sua assinatura, e o valor da fianca presentemente concedida podera ser
recebido por essa empresa, a qualquer tempo, independentemente de autorizagdo da afiangada,
de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia justificacdo, no prazo maximo de 2
(dois) dias uteis a contar da solicitacao, feita por escrito pela Prefeitura Municipal de Rio Vermelho.
Este Banco rendncia, expressamente, aos beneficios estatuidos no artigo 827 do Cdédigo Civil
Brasileiro, e declara sob as penas da Lei que:

- Esta legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente Carta de Fianca.

- Esta fianca acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as exigéncias da legislacéo
bancéria, regulamentagfes e determinagdes do Banco Central, aplicaveis a espécie.

- O Fiador e principal pagador néo esta ligado a nenhum grupo da empresa afiancada.

- O valor da presente fianga se contém dentro dos limites permitidos por aquele 6rgao federal.

A presente Fianca Bancéria vigorara pelo prazo de ** ( ) dias corridos, contados da data
de assinatura do contrato, prorrogavel automaticamente por iguais periodos, até a consecucao das
obrigacBes contratuais e desde que liberada mediante comunicacdo por escrito, dessa empresa.
Constituird4, também, prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso assumido, a
devolucédo da via original desta Carta de Fianca.

,BANCO

ASS.:
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