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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO - MG

CONSTRUGAO DE COBERTURA METALICA PARA QUADRA
JUNHO DE 2026

MEMORIAL DESCRITIVO
1- PROPONENTE

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Rio Vermelho — MG.
OBRA: Construgao de cobertura metalica para quadra em Mercés de Fortaleza.
LOCAL: Distrito Mercés de Fortaleza — Rio Vermelho.

2- DESCRICAO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto a construgcdo de cobertura
metalica para a quadra esportiva localizada no Distrito de Mercés de Fortaleza,
Municipio de Rio Vermelho/MG, visando proporcionar melhores condigcbes de
utilizagdo do espaco esportivo, educacional e comunitario.

A intervencdo contempla a execucdo de estrutura metalica composta por
pilares, trelicas e demais elementos estruturais necessarios, incluindo fundagoes,
cobertura em telhas metalicas, pintura de protegao anticorrosiva e demais servigos
complementares indispensaveis ao perfeito funcionamento da edificagao.

A cobertura sera implantada sobre a quadra existente, garantindo protec¢ao
contra intempéries, aumento da vida utili do piso esportivo e ampliacdo das
possibilidades de utilizacdo do equipamento publico durante todo o ano,
independentemente das condigdes climaticas.

3- JUSTIFICATIVA

A construgdo da cobertura metdlica da quadra esportiva justifica-se pela
necessidade de proporcionar infraestrutura adequada para a pratica de atividades
esportivas, recreativas, educacionais, culturais e comunitarias, promovendo
melhores condi¢cdes de conforto, seguranca e acessibilidade aos usuarios.

Atualmente, a exposicdo direta ao sol, as chuvas e demais condi¢des
climaticas limita significativamente a utilizagdo da quadra, reduzindo a frequéncia de
uso e comprometendo a realizagdo de eventos e atividades voltadas a populagao
local.

A implantagéo da cobertura permitira a utilizagado continua do espago ao longo
de todas as estagdes do ano, contribuindo para o desenvolvimento social da
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comunidade, o incentivo a pratica esportiva, a promog¢ao da saude e o fortalecimento
das a¢des educacionais e culturais desenvolvidas no distrito.

Além dos beneficios sociais, a intervencédo proporcionara maior protecdo ao
patrimdnio publico existente, reduzindo os efeitos do desgaste provocado pela agéao
do tempo sobre o piso esportivo e demais elementos da quadra, resultando em
menor necessidade de manutencgao corretiva e maior durabilidade da infraestrutura.

Trata-se, portanto, de investimento de relevante interesse publico, alinhado as
politicas de promoc¢ao do esporte, lazer, inclusdo social e melhoria da qualidade de
vida da populagédo do Municipio de Rio Vermelho/MG.

4- CONCEITUAGCAO

A cobertura metalica de quadra esportiva consiste em uma estrutura
destinada a protecdo de areas destinadas a pratica esportiva e eventos coletivos,
composta por elementos estruturais metalicos dimensionados para suportar as
agdes permanentes e variaveis previstas em norma, garantindo estabilidade,
segurancga e durabilidade da edificagao.

O sistema construtivo adotado caracteriza-se pela utilizagdo de estruturas
metalicas devido a sua elevada resisténcia mecanica, rapidez de execugdo, menor
geracao de residuos e excelente desempenho estrutural, permitindo a cobertura de
grandes vaos sem interferéncia significativa na area util da quadra.

O empreendimento sera constituido por fundacées destinadas a transferéncia
segura das cargas ao solo, pilares metalicos de sustentacdo, vigas e trelicas
responsaveis pela distribuicdo dos esforgcos estruturais, cobertura em telhas
metalicas e sistema de drenagem para condug¢ao adequada das aguas pluviais.

A solugdo proposta busca assegurar condicdes adequadas de conforto
ambiental aos usuarios, protecdo contra radiagao solar e precipitagcdes, além de
ampliar a funcionalidade do equipamento publico, transformando a quadra em um
espaco multifuncional apto a receber atividades esportivas, educacionais, culturais,
recreativas e comunitarias.

Sob a otica da engenharia publica, a intervengcao configura obra de
infraestrutura comunitaria destinada a melhoria dos equipamentos publicos
municipais, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade, durabilidade,
interesse publico e sustentabilidade previstos na legislagao aplicavel as contratagoes
e investimentos publicos.

5- SERVIGOS EXECUTADOS — CONFORME PLANILHA ORGAMENTARIA

As etapas construtivas estabelecidas no projeto seguem abaixo:
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SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA
INFRAESTRUTURA
SUPRAESTRUTURA

COBERTURA

INSTALAGCOES ELETRICAS
OUTROS SERVICOS

6- CONSIDERAGOES
Todos os servigos necessarios para a plena execugao estao indicados nas
especificacdes técnicas e planilha orcamentaria, ndo sendo permitida qualquer
mudanca deles sem a prévia aceitacao da fiscalizagdo do Municipio.

7- ESPECIFICAGOES TECNICAS

A) (1) SERVICOS PRELIMINARES

1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Este servico compreende o fornecimento de materiais, transporte, montagem,
instalagdo e manutengao da placa de identificacao da obra, confeccionada em chapa
de aco galvanizado fixada sobre estrutura de sustentagdo em madeira, conforme
padrdes estabelecidos pelos o6rgaos financiadores, legislacdo vigente, normas
técnicas aplicaveis e orientagdes da fiscalizacao.

A placa devera ser implantada em local de facil visualizagdo pelo publico,
preferencialmente préoxima ao acesso principal da obra, em posicdo que garanta
adequada exposicdo das informacdes durante todo o periodo de execucido dos
servicos. Sua localizagdo definitiva devera ser previamente aprovada pela
fiscalizacao.

A estrutura de sustentacdo sera executada em madeira serrada de boa
qualidade, isenta de defeitos que comprometam sua resisténcia mecanica e
durabilidade, devidamente dimensionada para suportar as acbes do vento,
intempéries e demais solicitagdes previstas durante o periodo de permanéncia da
placa. Os elementos estruturais deverao ser firmemente fixados ao solo mediante
enterramento ou outro sistema que assegure estabilidade e seguranca.

A superficie informativa da placa sera constituida por chapa de aco
galvanizado com espessura compativel com as dimensdes especificadas em projeto
ou pelos 6rgaos concedentes, apresentando resisténcia a corrosao e adequada
durabilidade para exposicdo externa. Sobre a chapa sera aplicada adesivacao,
pintura ou impressdo digital contendo todas as informag¢des exigidas, incluindo
identificagdo do empreendimento, objeto da obra, valor do investimento, prazo de
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execugao, agentes participantes, logomarcas institucionais e demais elementos
obrigatérios.

A confecgao grafica devera observar rigorosamente os padroes de identidade
visual exigidos pelos ©6rgados financiadores, convenentes ou contratantes,
respeitando dimensdes, cores, proporgdes, tipografia e demais especificagcoes
estabelecidas em manuais de comunicacao institucional vigentes.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento integral dos materiais,
equipamentos, ferramentas, mao de obra especializada, transporte, carga, descarga,
montagem, fixacdo e todos os servicos complementares necessarios a perfeita
execucdo do item. Também sera de sua responsabilidade a manutencdo das
condicbes de legibilidade, estabilidade e conservacdo da placa durante toda a
vigéncia da obra, promovendo reparos, substituicbes ou reposi¢cdes sempre que
necessario.

A placa somente sera considerada concluida apés sua instalagao definitiva,
perfeita fixagdo, conferéncia das informac¢des obrigatorias e aceitagcdo formal pela
fiscalizagao da obra.

1.2. LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M, REAPROVEITAMENTO  (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE
TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO

A locacdo da obra consistira na implantagdo, em campo, de todos os eixos,
alinhamentos, limites e referéncias planialtimétricas constantes dos projetos
executivos, assegurando a perfeita correspondéncia entre os elementos projetados e
sua execucao fisica.

Os servicos serao precedidos da conferéncia dos marcos de referéncia
existentes, cotas de nivel, coordenadas e demais informagdes topograficas
necessarias a correta implantagdo da obra. A Contratada devera disponibilizar
equipe técnica especializada, equipamentos adequados e mao de obra qualificada
para a execucgao integral dos servigos.

Sera executado gabarito continuo constituido por tabuas corridas
devidamente niveladas e alinhadas, fixadas em pontaletes de madeira cravados no
solo com espagamento maximo de 2,00 m entre si, garantindo estabilidade e
precisdo durante todo o periodo necessario a implantacdo das estruturas. As tabuas
deverao permanecer afastadas das areas de escavagao, de forma a nao sofrerem
interferéncias decorrentes dos servicos subsequentes.

A marcagdo dos eixos estruturais, alinhamentos, limites das fundagdes,
pilares, elementos estruturais e demais componentes da obra sera realizada por
meio de linhas, pregos, referéncias permanentes e demais dispositivos necessarios
para assegurar a exatiddo geométrica da implantagao.
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Os servigos incluirdao o acompanhamento de equipe topografica habilitada
para definicdo e materializagdo dos pontos topograficos de referéncia, bem como
para a conferéncia das coordenadas, alinhamentos, distancias e cotas previstas em
projeto. Todos os pontos implantados deverao possuir referéncias que permitam sua
reconstituicdo em caso de deslocamento ou perda durante a execugao da obra.

A Contratada sera integralmente responsavel pela exatiddo da locacdo da
obra, devendo proceder as verificacbes necessarias antes do inicio de qualquer
etapa construtiva. Eventuais erros de locagao identificados durante a execugao
deveréo ser corrigidos as suas expensas, sem 6nus adicional para a Contratante.

B) (2) ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

‘ 2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘

‘ 2.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘

| 2.3. TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |

A descrigdo abaixo engloba os itens 2.1, 2.2 e 2.3:

A Contratada devera disponibilizar durante toda a execucdo dos servigos
equipe técnica qualificada e compativel com o porte e a complexidade do
empreendimento, composta por Engenheiro Civil de Obra Junior, Encarregado Geral
de Obras e Técnico em Seguranga do Trabalho, todos com os respectivos encargos
complementares previstos na legislagao trabalhista, previdenciaria e de seguranca
ocupacional vigente.

O Engenheiro Civil de Obra Junior sera o responsavel técnico pela condugao
dos servigos executivos, acompanhamento da obra, interpretagdo e compatibilizagao
dos projetos, coordenagcdo das equipes de produgdo, controle tecnoldgico dos
materiais e servicos, medicdo dos servigos executados, elaboragdo de relatérios
técnicos, atendimento as solicitagées da fiscalizagdo e garantia do cumprimento das
especificacoes técnicas, normas da ABNT, legislacdo aplicavel e demais
documentos contratuais. Também cabera ao profissional assegurar a qualidade da
execugao, o cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros e a observancia dos
requisitos estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021.

O Encarregado Geral de Obras sera responsavel pela supervisdo direta das
frentes de trabalho, distribuicdo e orientacdo da mao de obra, controle diario da
execucao dos servicos, acompanhamento da produtividade das equipes,
organizacdo do canteiro de obras e comunicagdo permanente entre a equipe
operacional, a fiscalizagdo e o responsavel técnico da obra. Devera assegurar que
0s servicos sejam executados conforme os projetos, especificagdes técnicas,
procedimentos executivos e normas de seguranga aplicaveis.
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O Técnico em Seguranga do Trabalho sera responsavel pela implementacao,
acompanhamento e fiscalizagdo das condi¢cdes de saude e seguranga ocupacional
no canteiro de obras, promovendo agdes preventivas destinadas a eliminagdo ou
reducdo dos riscos de acidentes e doencgas ocupacionais. Compete ao profissional
verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
promover treinamentos e orientagdes aos trabalhadores, fiscalizar a utilizacdo dos
Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protegcdo Coletiva
(EPCs), elaborar relatorios e registros de seguranga, além de apoiar a gestao
documental relacionada a segurancga do trabalho.

A atuacdo integrada desses profissionais tem por finalidade garantir a
adequada gestdo técnica, operacional e de seguranca da obra, assegurando a
qualidade dos servicos executados, a conformidade com os projetos e
especificacoes, a protegao dos trabalhadores e o atendimento as exigéncias legais,
contratuais e dos 6rgaos de controle e fiscalizagao.

C) (3) INFRAESTRUTURA

3.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU
IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

A execugdo de escavagcao manual de valas em solo natural, com
profundidade superior a 1,50 m e inferior ou igual a 3,00 m, destinada a implantagéo
de fundagdes, blocos, vigas baldrame, redes de drenagem, tubulagdes, caixas de
passagem, estruturas de contencdo ou demais elementos previstos em projeto.

A escavagcdao devera ser realizada manualmente, utilizando ferramentas
apropriadas, tais como pas, picaretas, enxaddes, cavadeiras e demais
equipamentos auxiliares necessarios, obedecendo rigorosamente as dimensdes,
cotas, alinhamentos e profundidades indicadas nos projetos executivos e
orientagdes da fiscalizagao.

Antes do inicio dos trabalhos, deverdao ser verificadas as condigcbes do
terreno, a existéncia de interferéncias superficiais ou subterrdneas, bem como a
necessidade de escoramentos, contengdes ou medidas especiais de seguranga,
conforme as caracteristicas do solo e a profundidade da escavagao. Todos os
servicos deverao atender as exigéncias das normas de seguranga do trabalho
vigentes, especialmente no que se refere a protegdo dos trabalhadores em
escavacoes profundas.

O material proveniente da escavagao devera ser depositado lateralmente a
vala, em local adequado e previamente definido, mantendo distancia segura das
bordas para evitar sobrecargas, desmoronamentos ou retorno de material ao interior
da escavacdo. A descarga lateral devera ser executada de forma organizada,
permitindo a posterior reutilizacdo do material quando especificado para reaterro ou
sua remocéao futura.
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‘ 3.2. APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO |

O fundo da vala devera ser mantido regularizado, nivelado e limpo, sem
materiais soltos, matéria organica, agua acumulada ou quaisquer elementos que
possam comprometer a execucio das etapas subsequentes da obra. Caso ocorram
desmoronamentos, excesso de escavagao ou instabilidade das paredes, a
contratada devera promover as correcdes necessarias sem 6nus adicional para a
contratante.

3.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_01/2024

O lastro de concreto magro aplicado em sapatas e vigas em solo consiste na
execugado de uma camada de concreto de baixa resisténcia, langada diretamente
sobre o fundo das escavagdes previamente regularizadas e compactadas, destinada
a proporcionar uma superficie uniforme, limpa e estavel para a implantagao das
fundagdes. Esta camada tem a finalidade de evitar o contato direto do concreto
estrutural com o solo, reduzindo a contaminacgao por particulas terrosas, a perda de
agua de amassamento e a absorgdo de cimento pelo terreno, garantindo melhores
condigcbes de execugao e desempenho dos elementos de fundacgao.

O concreto magro utilizado devera possuir tragco compativel com sua
finalidade, normalmente caracterizado por baixo consumo de cimento e resisténcia
suficiente para suportar as atividades de armacdo, montagem de formas e
concretagem das fundagdes, sem sofrer deformagdes ou desagregagdes. A mistura
devera apresentar trabalhabilidade adequada para facilitar seu espalhamento e
acabamento superficial.

Apo6s o langamento, o concreto devera ser nivelado e desempenado de forma
a garantir superficie regular e cotas compativeis com o projeto executivo. Eventuais
corregdes de nivel deverdo ser executadas antes do inicio da pega do concreto. A
espessura do lastro devera ser mantida uniforme em toda a area de aplicagao,
observando-se rigorosamente as dimensdes previstas para os elementos de
fundacao.

3.4. FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

Este servico compreende o fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos e ferramentas necessarios a execugdao, montagem, travamento,
escoramento, alinhamento, nivelamento, desmontagem e retirada das formas
destinadas a concretagem de vigas-cinta e blocos de fundacéo, utilizando chapas de
compensado plastificado com espessura nominal de 12 mm, admitindo-se
reaproveitamento maximo de trés utilizacdes, desde que mantidas as condicdes
adequadas de resisténcia, estabilidade e acabamento.
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As férmas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com as
dimensdes, niveis, cotas e detalhes constantes nos projetos estruturais,
assegurando perfeito posicionamento dos elementos de fundacdo, estanqueidade
durante o langamento do concreto e estabilidade suficiente para resistir as cargas
provenientes do peso proprio, pressao do concreto fresco, vibragdo mecanica e
movimentagao dos operarios durante a execugao dos servigos.

O sistema de férmas devera ser composto por chapas de compensado
plastificado apoiadas em estrutura auxiliar de madeira serrada ou outro sistema
equivalente aprovado pela fiscalizagdo, devidamente travado e escorado para evitar
deslocamentos, deformagdes, abatimentos ou abertura das juntas durante a
concretagem. Todas as ligagcdes deverao garantir o correto alinhamento geométrico
das pecgas estruturais e a manutengao das segdes previstas em projeto.

Antes da concretagem, as superficies internas das férmas deverao ser limpas,
livres de residuos, poeira, serragem, lama ou quaisquer materiais que possam
prejudicar a aderéncia ou o acabamento do concreto. Recomenda-se a aplicagédo de
desmoldante apropriado, de forma uniforme, evitando excessos que possam
comprometer a qualidade superficial do elemento estrutural ou a aderéncia de
revestimentos posteriores.

As férmas deverao apresentar juntas firmes e vedadas, impedindo a fuga da
nata de cimento durante o lancamento do concreto. Eventuais frestas ou
imperfeicdes deverao ser corrigidas previamente a concretagem. O conjunto devera
ser conferido quanto ao prumo, alinhamento, esquadro, nivelamento e dimensdes,
sendo a concretagem autorizada somente apds aprovacao da fiscalizagao.

A desférma devera ser realizada apds o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as solicitacdes decorrentes da retirada das férmas, observando-se os
prazos minimos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes, pelo projeto
estrutural e pelas orientagdes da fiscalizacdo. A retirada das férmas devera ocorrer
de maneira cuidadosa, evitando impactos, vibragdes ou danos as superficies
concretadas e as arestas dos elementos estruturais.

ApOs a desmontagem, as chapas e demais componentes reaproveitaveis
deverao ser limpos, armazenados adequadamente e inspecionados quanto as
condicbes de reutilizagdo. Nao sera permitido o emprego de materiais
excessivamente empenados, fissurados, deteriorados ou que comprometam a
geometria e o acabamento das estruturas.

3.5. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.6. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
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3.7. ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

3.8. ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

A descrigdo abaixo engloba os itens 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8:

Os servigos de armacédo, contemplam o fornecimento de mao de obra
especializada, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios para a execugao
da montagem das armaduras destinadas as fundacgbdes da edificagao, incluindo
sapatas isoladas, blocos de coroamento, vigas baldrame e sapatas corridas,
utilizando barras de ago CA-50 com didmetros de 8,0 mm, 10,0 mm e 16,0 mm, bem
como aco CA-60 com diametro de 5,0 mm, conforme especificagbes do projeto
estrutural.

Os servigos abrangem o corte, dobra, armacéao, posicionamento, amarracgao e
fixacdo das barras de aco, executados de acordo com os detalhes, dimensdes,
quantitativos, espacamentos e formas definidos nos projetos estruturais. As
armaduras deverdao ser previamente conferidas quanto as caracteristicas
geométricas, bitolas, comprimentos, estado de conservacao e conformidade com as
normas técnicas vigentes, ndo sendo admitida a utilizacdo de materiais com
deformagdes excessivas, corrosdo prejudicial ou qualquer defeito que comprometa
seu desempenho estrutural.

O aco CA-60 de 5,0 mm sera empregado predominantemente na confecgao
de estribos, grampos, travamentos, amarracbes e elementos auxiliares das
armaduras. Os agos CA-50 de 8,0 mm, 10,0 mm e 16,0 mm serdo utilizados como
barras longitudinais, armaduras principais de tracdo e compressao, reforgos
estruturais, arranques e demais elementos resistentes previstos em projeto.

A montagem devera assegurar o correto posicionamento das armaduras
dentro das formas, garantindo o alinhamento, nivelamento, prumo e estabilidade dos
conjuntos durante as etapas de concretagem. Todas as interligacées entre barras
deverao ser executadas por meio de arame recozido apropriado, promovendo
rigidez suficiente para impedir deslocamentos, deformagdes ou perda dos
cobrimentos especificados.

Deverdo ser empregados espacadores, pastilhas, distanciadores ou
dispositivos equivalentes para assegurar os cobrimentos minimos definidos em
projeto e nas normas técnicas aplicaveis, especialmente naquelas partes sujeitas ao
contato direto com o solo ou ambientes potencialmente agressivos. O
posicionamento das armaduras devera respeitar rigorosamente as dimensdes das
pecas estruturais e os afastamentos necessarios entre barras para permitir o
adequado adensamento do concreto.
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Antes da concretagem, toda a armadura devera ser submetida a inspecgéo da
fiscalizagdo, verificando-se quantitativos, posicionamento, espagamentos,
cobrimentos, amarracdes, emendas e limpeza das pecas. Nao sera permitida a
concretagem de elementos cuja armadura apresente inconformidades em relagéo ao
projeto estrutural ou as exigéncias normativas.

3.9. FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAOQ)

O concreto devera ser produzido em obra por meio de betoneira mecanica,
utilizando cimento Portland, agregados miudo e graudo de procedéncia comprovada,
agua potavel e, quando especificado em projeto ou necessario para atendimento das
caracteristicas técnicas exigidas, aditivos apropriados. A dosagem dos materiais
devera ser executada de forma a garantir resisténcia caracteristica a compressao
(fck) minima de 25 MPa aos 28 dias, observando-se rigorosamente as
recomendagdes das normas técnicas vigentes e as especificagcbes do projeto
estrutural.

Antes do inicio da concretagem, deverao ser verificadas as condi¢gdes das
escavacgdes, formas, armaduras, espacadores, elementos embutidos e demais
componentes que compdem a fundagao, assegurando-se que estejam corretamente
posicionados, limpos e livres de materiais estranhos, detritos, agua acumulada ou
quaisquer elementos que possam comprometer a qualidade da estrutura.

O transporte do concreto entre o local de preparo e o local de aplicacéo
devera ocorrer de forma continua, evitando segregacdo dos materiais, perda
excessiva de agua ou inicio do processo de pega antes do langamento. O
lancamento devera ser realizado imediatamente apds a mistura, em camadas
compativeis com os procedimentos de adensamento, evitando-se quedas livres
excessivas que possam provocar segregacao dos agregados.

O adensamento do concreto devera ser executado por meio de vibradores
mecanicos de imersao adequados as dimensdes dos elementos estruturais,
garantindo o preenchimento completo das formas, o envolvimento integral das
armaduras e a eliminagdo de vazios, ninhos de concretagem e bolhas de ar. A
vibracdo devera ser realizada de maneira uniforme e controlada, sem provocar
deslocamentos das armaduras, formas ou segregagao dos materiais.

Apés o lancamento e adensamento, deverao ser executados os servigos de
acabamento superficial necessarios, promovendo o nivelamento, regularizacdo e
conformacao das superficies aparentes de acordo com as exigéncias do projeto e as
condi¢des de continuidade das etapas construtivas subsequentes.

Concluida a concretagem, devera ser iniciada a cura do concreto por métodos
adequados, visando reduzir a perda prematura de umidade e assegurar o
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desenvolvimento da resisténcia mecanica prevista. A cura devera ser mantida pelo
periodo minimo recomendado pelas normas técnicas aplicaveis e pelas
especificagées do fabricante do cimento utilizado.

3.10. REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGCAO
MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA

O reaterro devera ser executado utilizando preferencialmente o material
proveniente da propria escavagao, desde que este apresente caracteristicas
adequadas, esteja isento de matéria organica, raizes, entulhos, materiais
contaminados, blocos rochosos de grandes dimensdes ou quaisquer elementos que
possam comprometer a estabilidade, a compactacdo ou o desempenho da estrutura
executada. Quando o material escavado nao apresentar condicbes técnicas
satisfatorias, devera ser substituido por material selecionado, previamente aprovado
pela fiscalizagéo.

Antes do inicio do reaterro, deverédo ser removidos residuos, materiais soltos,
agua acumulada e quaisquer elementos estranhos existentes no interior da vala. O
preenchimento devera ser realizado de forma manual e cuidadosa, principalmente
nas regides adjacentes a fundacgdes, tubulagdes, estruturas de concreto ou demais
elementos enterrados, evitando deslocamentos, danos ou esforgos indevidos sobre
0s componentes executados.

O material devera ser langado e espalhado em camadas sucessivas de
espessura maxima compativel com a eficiéncia do equipamento de compactacao
empregado, nédo superior a 20 cm de espessura solta, promovendo-se o adequado
nivelamento de cada camada antes da compactacéo.

A compactacao devera ser executada mecanicamente mediante utilizagdo de
placa vibratéria, em numero de passadas suficiente para obtencdo do grau de
compactagao especificado em projeto ou determinado pela fiscalizagdo. Durante a
execucao, devera ser mantido o teor de umidade adequado do solo, procedendo-se
a umidificacdo ou aeracdo do material sempre que necessario para garantir a
maxima eficiéncia do processo de compactacao.

A execugado devera assegurar a eliminagdo de vazios, recalques futuros e
desuniformidades do terreno, garantindo adequada estabilidade e suporte para as
estruturas, pavimentacdes ou demais elementos que venham a ser implantados
sobre a area reaterrada.

Ao término dos servicos, a superficie devera apresentar acabamento regular,
devidamente nivelado e compativel com as cotas de projeto, incluindo a
recomposicao das condigdes originais do terreno ou a conformacao necessaria para
as etapas subsequentes da obra.
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D) (4) SUPRAESTRUTURA

4.1. FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

A fabricacdo devera ser executada em ambiente industrial apropriado,
utilizando ago estrutural certificado, atendendo as caracteristicas mecéanicas e
dimensionais definidas em projeto. Os perfis laminados, chapas, enrijecedores,
ligagdes, contraventamentos, bases, suportes e demais componentes deverao ser
produzidos com rigoroso controle dimensional, assegurando perfeita compatibilidade
entre as pecgas e condi¢gbes adequadas de montagem em campo.

Todos os cortes, furagcbes e preparagbes deverao ser realizados por
processos mecanicos apropriados, sendo vedadas improvisagcdes que
comprometam a integridade estrutural dos elementos. As soldas deverdo ser
executadas por profissionais qualificados, utilizando procedimentos compativeis com
os materiais empregados e em conformidade com as exigéncias das normas
técnicas aplicaveis. As ligagbes parafusadas deverdo utilizar parafusos, porcas e
arruelas especificados em projeto, devidamente apertados conforme critérios
técnicos estabelecidos.

Apo6s a fabricagcdo, as pecas deverdo ser identificadas e acondicionadas
adequadamente para transporte, evitando deformagdes, danos mecanicos ou
contaminagdes durante a movimentagcdo. O transporte até o canteiro de obras
devera ser realizado em veiculos compativeis com as dimensdes e pesos das
pecas, incluindo todas as operagdes de carga, descarga e movimentagao
necessarias.

Antes da aplicacao do sistema de protecao anticorrosiva, todas as superficies
metalicas deverdo ser submetidas a limpeza adequada para remocado de Oleos,
graxas, poeiras, residuos de laminagao, ferrugem solta, respingos de solda e demais
contaminantes que possam comprometer a aderéncia do revestimento. O preparo
superficial devera atender as recomendagdes do fabricante do produto e as
exigéncias normativas pertinentes.

Sobre as superficies devidamente preparadas devera ser aplicada uma
demao de fundo preparador anticorrosivo, em espessura uniforme e continua,
garantindo protecao inicial contra processos de corrosdao durante as etapas de
transporte, armazenamento e montagem. O produto utilizado devera ser compativel
com o sistema de pintura de acabamento previsto para a estrutura e apresentar
desempenho adequado as condi¢des de exposi¢cao do ambiente.

A montagem da estrutura metalica devera obedecer rigorosamente as cotas,
niveis, alinhamentos, prumos e posicionamentos definidos em projeto executivo.
Durante a execucdo deverdao ser empregados equipamentos apropriados para
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icamento e posicionamento das pecas, observando-se todas as medidas de
seguranga necessarias para trabalhos em altura e movimentagéo de cargas.

Apos a conclusdo da montagem, deverdo ser realizados os ajustes finais,
reapertos de ligagcbes, correcdes de desalinhamentos e retoques do fundo
anticorrosivo nas regides afetadas por soldagens, cortes ou danos decorrentes do
transporte e montagem, assegurando a continuidade da protegao superficial.

E) (5) COBERTURA

5.1. COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA
TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Antes do inicio da montagem, a estrutura de apoio devera ser conferida
quanto ao alinhamento, nivelamento, esquadro, espagamento entre apoios e
condicbes de recebimento da cobertura, cabendo a contratada comunicar a
fiscalizagdo qualquer irregularidade que possa comprometer a qualidade ou
segurancga da instalagao.

A instalagdo das telhas devera obedecer rigorosamente as recomendagdes
do fabricante, aos projetos executivos e as normas técnicas aplicaveis, garantindo o
correto posicionamento das pecgas, alinhamento das aguas, inclinagées minimas de
projeto, estanqueidade e adequado desempenho estrutural. Os painéis deverao ser
instalados de forma continua, respeitando os sentidos de sobreposi¢éo longitudinal e
transversal definidos para o sistema.

A fixacao das telhas sera realizada por meio de parafusos autobrocantes ou
autoperfurantes galvanizados, providos de arruelas metélicas e elementos de
vedacdo em neoprene ou material equivalente, apropriados para impedir infiltragdes
de agua e assegurar a resisténcia as agbes de sucgao e pressao do vento. Todos os
pontos de fixacdo deverao apresentar perfeito aperto, sem deformagdes excessivas
das chapas ou comprometimento das caracteristicas de vedacéo.

Estdo compreendidos neste servico todos o0s acessorios necessarios a
completa execucdo da cobertura, incluindo arremates, cumeeiras, espigodes, rufos,
contra-rufos, fechamentos laterais, pegas de acabamento, fitas de vedacao, calgos,
elementos de unido, parafusos, arruelas, selantes e demais componentes
indispensaveis ao correto funcionamento do sistema, ainda que nao explicitamente
mencionados.

Durante a execucdo deverdo ser adotadas medidas para evitar danos as
telhas e ao revestimento galvanizado, ndo sendo permitidos cortes realizados com
equipamentos que produzam superaquecimento do material e prejudiquem a
protegdo anticorrosiva das chapas. Eventuais cortes e ajustes deverao ser
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executados com ferramentas adequadas e receber tratamento de protecdo quando
recomendado pelo fabricante.

A cobertura concluida devera apresentar perfeita estanqueidade,
uniformidade visual, alinhamento dos perfis, fixagdes firmes, auséncia de
deformagbes, empenamentos, vazamentos ou folgas, garantindo adequado
desempenho estrutural, durabilidade, conforto térmico e conforto acustico da
edificagao.

F) (6) INSTALAGOES ELETRICAS

6.1. CABO ISOLADO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SECAO DE 6MM2, TEMPERATURA DE
TRABALHO 70°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGCAO 450/750V

6.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

6.3. DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE
INTERRUPCAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

6.4. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

6.5. LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

A descrigdo abaixo engloba os itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5:

Os itens relacionados a alimentacdo elétrica, protecdo dos circuitos,
infraestrutura de distribuicdo e iluminagao deverao atender integralmente as normas
da ABNT, em especial a NBR 5410 — Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao, bem
como as exigéncias da concessionaria local de energia.

A instalagao elétrica sera composta por circuitos alimentadores executados
com cabos de cobre flexivel, classe 5, se¢ao nominal de 6,0 mm? dotados de
isolamento termoplastico do tipo LSHF/ATOX (Low Smoke Halogen Free), nao
halogenado e antichama, com temperatura maxima de operagao de 70°C e tenséo
nominal de isolamento de 450/750V. Os condutores deverdo apresentar elevada
flexibilidade, resisténcia mecanica e seguranga contra propagacao de chamas,
sendo instalados em conformidade com os diagramas elétricos do projeto,
observando-se os critérios de identificagdo, seccionamento, agrupamento e
capacidade de conducao de corrente.

Os cabos deverao ser acondicionados em eletrodutos flexiveis corrugados de
PVC, didmetro nominal de 25 mm (3/4"), destinados a protecdo mecanica e ao
encaminhamento dos circuitos terminais. Os eletrodutos serdo instalados embutidos
ou aparentes em paredes, conforme definido em projeto, devendo ser fixados
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adequadamente, com curvas executadas sem estrangulamentos e sem
comprometer a integridade dos condutores. Todas as conexdes, emendas e
derivagdes deverdo ser realizadas exclusivamente em caixas de passagem ou
dispositivos apropriados, garantindo facilidade de manutengdo e segurancga
operacional.

A protecdo dos circuitos sera realizada por meio de disjuntores
termomagnéticos monopolares padrdo DIN, corrente nominal de 16 A, destinados a
protecdo contra sobrecargas e curtos-circuitos. Os dispositivos deverao possuir
certificagdo conforme normas vigentes, capacidade de interrupgédo compativel com o
nivel de curto-circuito da instalagdo e deverdo ser instalados em quadros de
distribuicdo adequadamente identificados, permitindo o seccionamento individual
dos circuitos.

Complementando o sistema de protecdo elétrica, serdo instalados
Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS) monopolares, com capacidade de
descarga de 20 kA, destinados a protegdo dos equipamentos e componentes da
instalagdo contra sobretensdes transitdrias oriundas de descargas atmosféricas ou
manobras da rede elétrica. Os DPS deverao ser fornecidos com terminais tipo ilhds
adequados as conexdes elétricas, sendo instalados conforme as recomendacgdes do
fabricante e em conformidade com os requisitos estabelecidos pela NBR 5410 e pela
NBR 5419.

A iluminag&o sera composta por luminarias tipo refletor LED retangular bivolt,
poténcia nominal de 50 W, emitindo luz branca de alta eficiéncia luminosa. Os
equipamentos deverao possuir corpo resistente a corrosao, sistema 6ptico adequado
para distribuicdo uniforme do fluxo luminoso e grau de protecdo compativel com o
ambiente de instalacdo. As luminarias deverdo ser fixadas de forma segura,
alinhadas e niveladas, garantindo iluminacao eficiente dos ambientes e areas
atendidas pelo projeto, com baixo consumo de energia e reduzida necessidade de
manutengao.

Ao final dos servigcos, deverao ser realizados testes de continuidade dos
condutores, verificagdo do funcionamento dos dispositivos de protecao, ensaios de
acionamento dos circuitos e testes operacionais das luminarias, assegurando o
perfeito funcionamento, a seguranga e a conformidade da instalagdo elétrica
executada.

G) (7) OUTROS SERVICOS

7.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Ao término de todos os servicos executados, devera ser realizada a limpeza
final completa da obra, compreendendo a remocgdo de entulhos, residuos de
construgcao civil, sobras de materiais, embalagens, escoramentos, proteg¢des
provisorias, equipamentos, ferramentas e quaisquer elementos estranhos
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decorrentes da execucgdo dos trabalhos. A limpeza devera abranger todas as areas
internas e externas afetadas pela obra, incluindo pisos, paredes, revestimentos,
esquadrias, vidros, coberturas, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, drenagem,
areas pavimentadas, calgadas, jardins e demais elementos integrantes do
empreendimento.

Os servigos deverao contemplar a varrigao, lavagem, raspagem, remogao de
manchas, poeiras, respingos de argamassa, concreto, tintas, adesivos, graxas e
demais residuos provenientes da construcdo, empregando métodos e produtos
adequados as caracteristicas de cada superficie, de forma a ndo causar danos aos
materiais instalados. As esquadrias, vidros, ferragens, lougas, metais sanitarios,
luminarias, equipamentos e demais componentes deverdo ser entregues limpos,
sem riscos, manchas ou imperfeicées decorrentes da execugao da obra.

Todo o material proveniente da limpeza devera ser recolhido, transportado e
destinado em local apropriado, observando-se a legislagdo ambiental vigente e as
normas aplicaveis ao gerenciamento de residuos da construgao civil. Nao sera
permitida a permanéncia de residuos, materiais inserviveis ou quaisquer obstaculos
que comprometam a plena utilizacdo dos ambientes.

A obra somente sera considerada apta para recebimento provisorio apds a
conclusao integral da limpeza final, devendo todos os ambientes apresentar
condicbes adequadas de higiene, segurancga, funcionalidade e apresentacao,
permitindo sua imediata utilizagdo pela contratante. Os servigos deverao atender as
exigéncias da fiscalizacdo, que podera determinar a repeticdo ou complementagao
da limpeza sempre que constatadas inconformidades ou condicbes inadequadas
para a entrega definitiva do empreendimento.

7.2.,MOBILIZAQ[\O E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE 1.000.000,00

A mobilizacdo e desmobilizacdo da obra compreendem o conjunto de
atividades necessarias para a instalacdo, operagdo e posterior retirada da
infraestrutura provisoria indispensavel a execucdo dos servigos, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, legislagao trabalhista, normas de seguranca do
trabalho e exigéncias dos 6rgaos fiscalizadores.

A mobilizagao devera contemplar o transporte de equipamentos, ferramentas,
maquinas, veiculos, materiais de apoio, equipes técnicas e operacionais até o local
da obra, bem como a implantacdo das instalacbes provisérias necessarias ao
desenvolvimento dos servigos. Incluem-se a montagem de canteiro de obras,
instalagdo de areas de armazenamento de materiais, almoxarifado, sanitarios
provisorios, areas administrativas, sistemas provisérios de abastecimento de agua e
energia elétrica, cercamento, sinalizagédo de seguranga, protegcéo coletiva, controle
de acesso e demais estruturas de apoio exigidas para o adequado funcionamento do
empreendimento.
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A contratada sera responsavel por todas as providéncias relacionadas a
logistica de transporte, carga, descarga, armazenamento, montagem e operagao
dos equipamentos necessarios a execucado dos servigos, incluindo custos com
combustiveis, mao de obra, seguros, licengas, taxas, autorizacbes e demais
encargos incidentes.

A desmobilizacdo compreendera a desmontagem e retirada integral das
instalagdes  provisorias, equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais
remanescentes, residuos da construcao civil, entulhos e demais elementos utilizados
durante a execugdo da obra. Inclui ainda a limpeza geral das areas ocupadas,
recomposicdo de eventuais areas afetadas pelas atividades construtivas e a
restituicdo das condi¢cdes originais ou das condigbes previstas em projeto para
entrega da obra.

8- ASSINATURA

Este memorial descritivo contém dezessete (17) paginas em formato A4
(frente), sendo esta (a ultima), devidamente assinada pelo responsavel técnico.
Qualquer necessidade de alteragdo devera ser previamente discutida, formalizada
por meio de assinatura, e acompanhada da data e motivo da modificacéo.

Rio Vermelho, 02 de junho de 2026

MARCUS VINICIUS Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS DAYRELL DE

DAYRELL DE OLIVEIRA:05648694652

OLIVEIRA:05648694652  Dados: 2026.07.23 08:42:27 -03'00'

Documento assinado digitalmente

b WAGNER ADRIANO AZEVEDO JUNIOR
g ! Data: 02/06/2026 12:48:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wagner Adriano Azevedo Junior
Engenheiro Civil - CREA: 336474MG/D
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